



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente



REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 135 del 22-04-15

OGGETTO: Rettifica e integrazione del DDG n. 39 del 12/02/2015 di aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta per l'affidamento dei contratti per la "REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI MOBILI E STRUMENTAZIONE SINGOLA PER L'ADEGUAMENTO DEI LABORATORI MOBILI ESISTENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO ARIA DI ARPA SICILIA" di cui alla Linea d'intervento 2.3.1 B-D "Azioni di monitoraggio della qualità dell'aria in accordo con la pianificazione nazionale e regionale" del PO FESR Sicilia 2007-2013. - CODICE CUPE79E13000390006.

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118/GAB del 30/07/12)

VISTO l'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31 maggio 2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA - Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia adottato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 165/Gab del 1 giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^a, dell'8 luglio 2005;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13/06/2005: Presa d'atto "Approvazione del Regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia, ex art. 90 L.R. n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il D.D.G. n. 966 del 28/10/2014 di approvazione del bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016;

VISTA la nota prot. n. 3112 del 22/01/2015, con la quale l'ARTA ha autorizzato l'ARPA alla gestione del Bilancio 2015 fino al 30/04/2015, nel rispetto dei limiti di spesa ammessi pari ad un dodicesimo della massa complessiva dei finanziamenti previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio 2014;

PRESO ATTO che la limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica, alle spese concernenti la realizzazione di interventi comunitari previsti nel Programma operativo 2007 -2013;

VISTO il Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (PO FESR 2007-2013) della Regione Siciliana;

VISTO in particolare l'asse 2, obiettivo specifico 2.3, obiettivo operativo 2.3.1, linea di intervento 2.3.1.B-D) "Azioni di monitoraggio della qualità dell'aria in accordo con la pianificazione nazionale e regionale";

Il Funzionario

Dott.ssa *Mariangela Vinciguerra*

CONSIDERATO che, in osservanza a quanto stabilito al comma 3 dell'art. 90 della legge n. 6 del 3 maggio 2001, il Dipartimento Regionale dell'Ambiente è stato individuato nel PO FESR quale soggetto responsabile della linea di intervento 2.3.1.B-D) e che ARPA Sicilia è stata individuata tra i soggetti beneficiari della suddetta linea;

VISTO l' "Accordo di programma per l'attuazione degli interventi compresi nella linea di intervento 2.3.1.3 – P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013", stipulato tra il Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Siciliana e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA Sicilia, approvato con DDG ARTA n. 278 del 28/04/2011, registrato alla Corte dei Conti il 09/08/2011;

CONSIDERATO che il suddetto accordo prevede l'attuazione di un piano di interventi articolato in una serie di progetti attuativi coerenti con la linea di intervento 2.3.1.9 (ora 2.3.1B-D) del PO FESR Sicilia;

VISTO il DDG ARTA n. 228 del 17/04/2012, registrato alla Corte dei Conti il 07/06/2012, con il quale è stata approvata la pista di controllo relativa alla linea d'intervento 2.3.1.B-D);

CONSIDERATO che tra i progetti attuativi sopra menzionati figura la "fornitura di nuovi laboratori mobili e strumentazione singola per l'adeguamento dei laboratori mobili esistenti e del relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione con formula "full service" per l'implementazione della rete di monitoraggio aria" per un importo complessivo di € 1.964.069,80;

VISTO il DDG ARTA n. 779 del 27/12/2012, registrato alla Corte dei Conti in data 10/01/2013, con il quale è stato approvato e ammesso al finanziamento il suddetto progetto per € 1.964.069,80, notificato ad ARPA con nota prot. n. 17025 del 10/04/2013;

VISTO il DDG ARPA n. 149 del 30/04/2013 con il quale si è preso atto del sopra citato DDG ARTA;

VISTO il DDG ARTA n. 432 del 14/06/2013, con il quale è stata impegnata la somma di € 1.964.069,80 sul capitolo 842057 del Bilancio della Regione Siciliana, Rubrica Assessorato Territorio ed Ambiente, Esercizio Finanziario 2013, relativo agli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1. del PO FESR, trasmesso ad ARPA con nota 33197 del 29/07/2013;

VISTI l'elenco prezzi, l'analisi prezzi e computo metrico redatti preliminarmente al progetto;

VISTO il DDG n. 142 del 22/04/2014, trasmesso con nota prot. n. 27265 del 30/04/2014 all'ARTA, Dipartimento Regionale Ambiente, con il quale ARPA Sicilia:

- a. ha preso atto del DDG ARTA n. 432 del 14/06/2013 di impegno di € 1.964.069,80 sul capitolo 842057 del Bilancio della Regione Siciliana, Rubrica Assessorato Territorio ed Ambiente, Esercizio Finanziario 2013;
- b. ha preso atto della nota prot. n. 51846 del 03/12/2013 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente ha autorizzato la variazione del progetto;
- c. ha approvato gli atti progettuali definitivi, stilati dal RUP e dal personale di supporto alla progettazione, ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., allegandoli al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, comprendenti:
 - Relazione tecnica-illustrativa (All. 1);
 - Documenti inerenti la sicurezza (DUVRI di massima All. 2);
 - Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dell'intervento (All. 3);
 - Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e le schede tecniche allegate (All. 4 e 5);
 - Schemi di Contratto (All. 6, 7);
- d. ha stabilito quale criterio per la scelta dell'offerta quello del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 82, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti, considerato che l'oggetto di gara prevede attrezzature con caratteristiche determinate relative agli standard di qualità dei dati coerenti con la Direttiva 2008/50/CE recepita dal D.Lgs. 155/2010, che un

Il Funzionario
Dott.ssa Mariangela Vinciguerra

Il Funzionario
Dott.ssa Mariangela Vinciguerra

- gruppo di lavoro aveva individuato le metodiche per la rilevazione e, infine, visti i tempi vincolanti alla programmazione del PO FESR 2007-2013;
- e. ha approvato gli schemi di atti di gara, predisposti dalla SA3, allegandoli al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, comprendenti:
 - Bando di gara (nella versione per la pubblicazione sulla GURS e nella forma per la pubblicazione sulla GUUE) (All. 8 e 9);
 - Disciplinare di gara (All. 10);
 - Modelli di dichiarazione allegati al bando (All. 11);
 - f. ha indetto apposita procedura di gara per la "realizzazione di nuovi laboratori mobili e strumentazione singola per l'adeguamento dei laboratori mobili esistenti per l'implementazione della rete di monitoraggio aria di ARPA Sicilia", finalizzata alla individuazione di operatori economici, ai sensi dell'art. 54 del Codice dei contratti, cui affidare la fornitura in questione mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del medesimo decreto;
 - g. ha deliberato le pubblicazioni del bando di gara, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., dell'art. 1 della Legge Regionale della Regione Siciliana n. 12/2011 e dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 13/2012;
 - h. ha rinviato al successivo decreto di aggiudicazione definitiva l'esatta quantificazione della spesa relativa all'appalto tenendo conto che:
 - la spesa della fornitura era finanziata fino alla concorrenza di € 1.964.069,80 con i fondi della Linea d'intervento 2.3.1 B-D "Azioni di monitoraggio della qualità dell'aria in accordo con la pianificazione nazionale e regionale" del PO FESR Sicilia 2007-2013 e per le parti eccedenti tali somme, con fondi di bilancio di ARPA Sicilia;
 - ai sensi del bando di gara (che integra il DDG), l'Agenzia, qualora se ne presentasse la necessità, si è riservata la facoltà di procedere ad aggiudicazioni parziali o di non procedere alle aggiudicazioni definitive e, in ogni caso, ha subordinato l'aggiudicazione definitiva alla compatibilità dei tempi di spesa e relativa rendicontazione con le scadenze temporali per l'utilizzo dei fondi del P.O. FESR Sicilia 2007-2013;

PRESO ATTO che dal "Prospetto economico degli oneri complessivi" risulta che il totale lordo dell'appalto è di € 2.044.720,00 perché l'ammontare complessivo del valore dell'appalto è stato calcolato ai sensi dell'art. 29, comma 1, del codice degli appalti come importo massimo pagabile comprendente (come reso obbligatorio nei bandi della UE) anche tutte le opzioni che, nella fattispecie in parola, sono i servizi e le forniture complementari e i servizi analoghi per i quali l'Amministrazione avrebbe proceduto solo all'individuazione degli offerenti ai sensi dell'art. 54, comma 1, del codice degli appalti, e non anche all'assunzione di impegno economico, riservandosi l'opzione dell'attivazione delle relative gare nel caso lo ritenesse opportuno sperando le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di cui dell'art. 57, comma 3 lettera b) e comma 5, lettere a) e b), del medesimo decreto;

PRESO ATTO che nel bando di gara e nel Capitolato Speciale inoltre, allegati al decreto come integranti lo stesso, agli articoli relativi al finanziamento si legge: "Il presente appalto è finanziato, fino alla concorrenza di € 1.964.069,80 con i fondi della Linea d'intervento 2.3.1 B-D "Azioni di monitoraggio della qualità dell'aria in accordo con la pianificazione nazionale e regionale" del PO FESR Sicilia 2007-2013 in attuazione all'Accordo di programma stipulato fra il Dipartimento Regionale della Regione Siciliana dell'Ambiente e l'ARPA Sicilia approvato con decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Siciliana n. 278 del 28/04/2011; per le eventuali parti eccedenti tali somme, l'appalto sarà finanziato con fondi di bilancio di ARPA Sicilia.";

PRESO ATTO, pertanto, che il finanziamento di ARPA Sicilia, pari ad € 80.650,20, quale parte eccedente i fondi della Linea d'intervento 2.3.1 B-D pari ad € 1.964.069,80;

CONSIDERATO che, ai fini di una più agevole lettura delle somme effettivamente messe a gara e delle ripartizioni dei finanziamenti si è reso necessario elaborare un prospetto economico degli

oneri complessivi - allegato1 – che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il DDG ARTA n. 140 del 05/03/2014, con il quale, a seguito dell'individuazione, per ciascuna linea di intervento, delle risorse a valere sul PO FESR e quelle a valere sul PAC salvaguardia per le attività che si concluderanno oltre il 2015, sono stati disimpegnati € 195.000,00 dall'impegno assunto con DDG ARTA 432/2013;

VISTO il DDG n. 39 del 12/02/2015 di aggiudicazione definitiva;

PRESO ATTO che nel suddetto DDG 39/2015 vengono riportati dati errati e/o incompleti relativamente alle aggiudicazioni totali;

PRESO ATTO che al punto 4 del suddetto DDG 39/2015 le somme relative alle aggiudicazioni sono state imputate tutte a valere sul finanziamento disposto con DDG ARTA n. 432 del 14/06/2013 senza tenere conto né delle somme che si riferiscono alle attività di start up a valere sul PAC, né del finanziamento di ARPA;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. si è data pubblicità degli esiti di gara con le stesse modalità di pubblicazione del bando di gara e precisamente: nella GUUE n. 2015/S 042-071923 del 28/02/2015, nella GURS n. 11 del 13/03/2015, sul sito internet di ARPA Sicilia dal 10/03/2015, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture con il cod. 92038E e 92036E il 09/03/2015, sul sito informatico dell'Osservatorio dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il 02/03/2015 e sui due quotidiani a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore", "Il Tempo", e sui due quotidiani regionali "il Giornale di Sicilia" e "La Repubblica ed. Palermo";

PRESO ATTO che questa Direzione, ravvisata la necessità di ridurre le spese a carico del bilancio di ARPA, ha richiesto per le vie brevi alle proprie Strutture, di rivedere le acquisizioni di beni e servizi, pur senza compromettere il raggiungimento del pertinente obiettivo agenziale;

VISTA la relazione predisposta in data 16/3/2015 dalla stessa Commissione di esperti tecnici, nominata da questa Direzione per la valutazione delle attrezzature presentate in gara, con nota prot. 40384 del 26/06/2014, e costituita dai chimici dott. Giuseppe Cuffari, dott. Antonio Marchese, e dal dott. Gaetano Valastro, dalla quale si evidenzia che la rinuncia all'acquisto dell'analizzatore di Composti Organici Volatili precursori dell'Ozono nel range C2-C12 + accessori di cui al lotto n. 2 della gara in oggetto, non comporta pregiudizio agli obiettivi strategici derivanti dall'attuazione dei progetti finanziati sul PO-FESR 2007-2013;

VISTA la nota, prot. n. 16285 del 17/3/2015, con la quale il RUP del progetto "de quo", sulla scorta dell'esito dei lavori della commissione, propone una riduzione della spesa tramite una aggiudicazione parziale del lotto n. 2 non procedendo all'acquisto dell'analizzatore di Composti Organici Volatili precursori dell'Ozono nel range C2-C12 + accessori, per un importo pari ad € 85.900,00 IVA esclusa, senza che ciò comporti pregiudizio agli obiettivi strategici derivante dall'attuazione dei progetti finanziati sul PO-FESR 2007-2013;

VISTA la e-mail del 18/03/2015 con la quale questa Direzione, ha accolto le indicazioni relative alla aggiudicazione parziale pur mantenendo inalterati gli obiettivi strategici derivante dall'attuazione dei suddetti progetti PO-FESR 2007-2013;

CONSIDERATO che a seguito della decurtazione di cui sopra il quadro economico delle aggiudicazioni viene variato nel seguente modo:

- a. il lotto n. 1 (CIG 5722257BD9), all'R.T.I. composto da ORION S.r.l. (capogruppo) Via A. Volta n. 25/b – 35030 Veggiano (PD) – P.I. 0249470284, Project Automation S.p.A. (mandante) Via Elvetia n. 42 – 20900 Monza – P.I. 02930110966; SRA Instruments S.p.A.(mandante) viale Assunta n. 101 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – P.I.12844250154 -per un ribasso pari allo 5,02% sulla base d'asta viene aggiudicato come sotto riportato:

Lotto 1	Netto	IVA	Lordo
forniture	€ 1.329.724,50	€ 292.539,39	€ 1.622.263,89
servizi	€ 56.998,10	€ 12.539,58	€ 69.537,68
totale	€ 1.386.722,60	€ 305.078,97	€ 1.691.801,57

- b. il lotto n. 2 (CIG 5722270695), L'R.T.I. composto da ORION S.r.l. (capogruppo) Via A. Volta n. 25/b – 35030 Veggiano (PD)– P.I. 0249470284, Project Automation S.p.A. (mandante) Via Elvetia n. 42 – 20900 Monza – P.I. 02930110966 - per un ribasso pari al 5,20% sulla base d'asta viene aggiudicato come sotto riportato:

Lotto 2	Netto	IVA	Lordo
forniture	€ 70.281,80	€ 15.462,00	€ 85.743,80
servizi	€ 53.074,98	€ 11.676,50	€ 64.751,48
totale	€ 123.356,78	€ 27.138,50	€ 150.495,28

- c. l'importo totale dell'aggiudicazione ammonta a complessivi:

	Netto	IVA	Lordo
Forniture	€ 1.400.006,30	€ 308.001,39	€ 1.708.007,69
Servizi	€ 110.073,08	€ 24.216,08	€ 134.289,16
Totale	€ 1.510.079,38	€ 332.217,46	€ 1.842.296,85

CONSIDERATO che occorre variare le somme relative alle aggiudicazioni, iscritte a bilancio esercizio finanziario 2015 e al piano pluriennale 2014/2016 con DDG n. 39/2015 con le seguenti:

- € 1.708.007,69 compresa IVA al 22% pari ad € 308.001,39 al conto cod. 01.02.22 "Attrezzature sanitarie scientifiche", anno 2015 a valere sul finanziamento disposto con DDG ARTA n. 432 del 14/06/2013, come modificato con DDG ARTA n. 140 del 05/03/2014,;
- € 134.289,16 compresa IVA al 22% pari ad € 24.216,08 al conto cod. 23.02.04 "Manutenzioni attrezzature scientifiche" a valere sul Piano di Azione e Coesione (PAC) di salvaguardia in quanto attività di start up:

con imputazione al bilancio pluriennale di previsione come segue:

- Anno 2015 Spesa € 36.691,03 IVA 22% € 8.072,03 Totale € 44.763,06
- Anno 2016 Spesa € 36.691,03 IVA 22% € 8.072,03 Totale € 44.763,06

per le somme relative ai servizi di manutenzione che si riferiscono al 2017 verrà emesso apposito decreto al fine della corretta imputazione delle relative somme al bilancio di competenza come sotto descritto;

- Anno 2017 Spesa € 36.691,03 IVA 22% € 8.072,03 Totale € 44.763,06;

CONSIDERATO che la spesa di che trattasi compete al Centro di Risorse Patrimonio per le forniture e al Centro di Risorse Provveditorato per i servizi;

Considerato che l'importo complessivo a carico del PO FESR - comprensivo delle spese di gara - ammonta a € 1.709.658,69iva inclusa.

DECRETA

Per i motivi citati in premessa di:

1. **Prendere atto** che il finanziamento di ARPA Sicilia, al momento dell'indizione della gara ammontava ad € 80.650,20, quale parte eccedente i fondi della Linea d'intervento 2.3.1 B-D pari ad € 1.964.069,80.
2. **Approvare**, ai fini di una più agevole lettura delle somme effettivamente messe a gara e delle ripartizioni dei finanziamenti il prospetto economico degli oneri complessivi - allegato 1 - che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Funzionario
Dott.ssa Mariangela Vinciguerra

3. **Procedere**, avvalendosi della previsione di cui all'art. 12 del disciplinare di gara e, considerato che non sono stati ancora stipulati i contratti con la ditta aggiudicataria, alla revoca parziale dell'aggiudicazione del lotto n. 2 non procedendo all'acquisto dell'analizzatore di Composti Organici Volatili precursori dell'Ozono nel range C2-C12 + accessori, per un importo pari ad € 85.900,00 IVA esclusa, senza che ciò comporti pregiudizio agli obiettivi strategici derivante dall'attuazione dei progetti finanziati sul PO-FESR 2007-2013.

4. **Rettificare** il DDG n. 39 del 12/02/2015 di aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta per l'affidamento dei contratti per la "REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI MOBILI E STRUMENTAZIONE SINGOLA PER L'ADEGUAMENTO DEI LABORATORI MOBILI ESISTENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO ARIA DI ARPA SICILIA" di cui alla Linea d'intervento 2.3.1 B-D "Azioni di monitoraggio della qualità dell'aria in accordo con la pianificazione nazionale e regionale" del PO FESR Sicilia 2007-2013. - CODICE CUP E79E13000390006 nei punti 3 e 4 come specificato appresso.

5. **Prendere atto** che il quadro economico delle aggiudicazioni viene variato nel seguente modo:

a. il lotto n. 1 (CIG 5722257BD9), all'R.T.I. composto da ORION S.r.l. (capogruppo) Via A. Volta n. 25/b – 35030 Veggiano (PD) – P.I. 0249470284, Project Automation S.p.A. (mandante) Via Elvetia n. 42 – 20900 Monza – P.I. 02930110966; SRA Instruments S.p.A.(mandante) viale Assunta n. 101 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – P.I.12844250154 - per un ribasso pari allo 5,02% sulla base d'asta viene aggiudicato come sotto riportato:

Lotto 1	Netto	IVA	Lordo
forniture	€ 1.329.724,50	€ 292.539,39	€ 1.622.263,89
servizi	€ 56.998,10	€ 12.539,58	€ 69.537,68
totale	€ 1.386.722,60	€ 305.078,97	€ 1.691.801,57

b. il lotto n. 2 (CIG 5722270695), L'R.T.I. composto da ORION S.r.l. (capogruppo) Via A. Volta n. 25/b – 35030 Veggiano (PD) – P.I. 0249470284, Project Automation S.p.A. (mandante) Via Elvetia n. 42 – 20900 Monza – P.I. 02930110966 - per un ribasso pari al 5,20% sulla base d'asta viene aggiudicato come sotto riportato:

Lotto 2	Netto	IVA	Lordo
forniture	€ 70.281,80	€ 15.462,00	€ 85.743,80
servizi	€ 53.074,98	€ 11.676,50	€ 64.751,48
totale	€ 123.356,78	€ 27.138,50	€ 150.495,28

c. l'importo totale dell'aggiudicazione ammonta a complessivi:

	Netto	IVA	Lordo
Forniture	€ 1.400.006,30	€ 308.001,39	€ 1.708.007,69
Servizi	€ 110.073,08	€ 24.216,08	€ 134.289,16
Totale	€ 1.510.079,38	€ 332.217,46	€ 1.842.296,85

6. **Variare** le somme relative alle aggiudicazioni, iscritte a bilancio esercizio finanziario 2015 e al piano pluriennale 2014/2016 con DDG n. 39/2015 con le seguenti:

- € 1.708.007,69 compresa IVA al 22% pari ad € 308.001,39 al conto cod. 01.02.22 "Attrezzature sanitarie scientifiche", anno 2015 a valere sul finanziamento disposto con DDG ARTA n. 432 del 14/06/2013, come modificato con DDG ARTA n. 140 del 05/03/2014,;
- € 134.289,16 compresa IVA al 22% pari ad € 24.216,08 al conto cod. 23.02.04 "Manutenzioni attrezzature scientifiche" a valere sul Piano di Azione e Coesione (PAC) di salvaguardia in quanto attività di start up:

con imputazione al bilancio pluriennale di previsione come segue:

- Anno 2015 Spesa € 36.691,03 IVA 22% € 8.072,03 Totale € 44.763,06
 - Anno 2016 Spesa € 36.691,03 IVA 22% € 8.072,03 Totale € 44.763,06
- per le somme relative ai servizi di manutenzione che si riferiscono al 2017 verrà emesso apposito decreto al fine della corretta imputazione delle relative somme al bilancio di competenza come sotto descritto;
- Anno 2017 Spesa € 36.691,03 IVA 22% € 8.072,03 Totale € 44.763,06;

7. **Prendere atto** che l'importo complessivo a carico del PO FESR - comprensivo delle spese di gara - ammonta a € 1.709.658,69iva inclusa.
8. **Procedere** alla comunicazione agli interessati del presente decreto ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
9. **Disporre** la trasmissione del presente decreto all'Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente – Ufficio Competente per le Operazioni – Servizio 2 – Tutela dell'Inquinamento Atmosferico.
10. **Disporre**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA-Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente – per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Funzionario
Dott.ssa Mariangela Vinciguerra

Il Responsabile della Struttura SA3
Dott. Vito Cirrignone

Per la regolarità contabile
Dott. Vito Cirrignone

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Licata di Baucina)

ALLEGATO 1

Regione Siciliana
 Assessorato Territorio ed Ambiente
 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PER LA "REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI MOBILI E STRUMENTAZIONE SINGOLA PER L'ADEGUAMENTO DEI LABORATORI MOBILI ESISTENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO ARIA DI ARPA SICILIA

 PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI

	A	B	C
VOCI	PRE GARA	POST GARA	Aggiudicazione parziale post gara ex art. 12 disciplinare di gara **
A	€ 1.459.800,00	€ 1.386.722,60	€ 1.386.722,60
A1	di cui forniture di beni	€ 1.329.724,50	€ 1.329.724,50
A2	servizi di manutenzione anno 2015	€ 18.999,37	€ 18.999,37
A3	servizi di manutenzione anno 2016	€ 18.999,37	€ 18.999,37
A4	servizi di manutenzione anno 2017	€ 18.999,37	€ 18.999,37
B	€ 200,00		
B	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		
C=A1+A2+ A3+A4+B	€ 1.460.000,00	€ 1.386.722,60	€ 1.386.722,60
TOTALE NETTO PAGABILE A BASE D'ASTA - LOTTO 1			
*	€ 80.000,00	-	-
	Forniture complementari (art. 57 c. 3 lett. b codice appalti)		
*	€ 30.000,00	-	-
	Servizi complementari (art. 57 c. 3 lett. a codice appalti)		
*	€ 60.000,00	-	-
	Ripetizione servizi analoghi (art. 57 c. 5 lett. b codice appalti)		
*	€ 170.000,00	-	-
	Totale Opzioni Lotto n. 2		
D	€ 215.800,00	€ 204.789,98	€ 123.356,78
importo su cui applicare il ribasso - LOTTO 2 -			
D1	di cui		
	forniture di beni	€ 151.715,00	€ 70.281,80
D2	servizi di manutenzione anno 2015	€ 17.691,66	€ 17.691,66
D3	servizi di manutenzione anno 2016	€ 17.691,66	€ 17.691,66

5

	servizi di manutenzione anno 2017	€ 18.666,67	€ 17.691,66	€ 17.691,66
D4				
E		€ 200,00		
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			
F=D1+D2+D3+D4+E	TOTALE NETTO PAGABILE A BASE D'ASTA - LOTTO 2	€ 216.000,00	€ 204.789,98	€ 123.356,78
*	Forniture complementari (art. 57 c. 3 lett. b codice appalti)	€ 50.000,00	-	-
*	Servizi complementari (art. 57 c. 3 lett. a codice appalti)	€ 28.000,00	-	-
*	Ripetizione servizi analoghi (art. 57 c. 5 lett. b codice appalti)	€ 56.000,00	-	-
*	Totale Opzioni Lotto n. 2	€ 134.000,00	-	-

G=C+F	TOTALE NETTO PAGABILE DELL'APPALTO (lotto 1 + lotto 2)	€ 1.676.000,00	€ 1.591.512,58	€ 1.510.079,38
H	IVA (Lotto 1+ Lotto 2)	€ 368.720,00	€ 350.132,77	€ 332.217,46
I	Spese di gara (Pubblicazioni GURS, Contributo AVCP, varie)	-	€ 1.651,00	€ 1.651,00
L=G+H	TOTALE LORDO APPALTO	€ 2.044.720,00	€ 1.943.296,35	€ 1.843.947,84
	Economie	-	-	-
	di cui			
M	ribasso LOTTO 1	-	€ 73.281,96	€ 73.281,96
N	ribasso LOTTO 2	-	€ 11.221,60	€ 6.754,80
O=M+N	TOTALE ribassi	-	€ 84.503,56	€ 80.036,76
P	IVA su ribassi	-	€ 18.590,78	€ 17.608,09
Q	quota del finanziamento PO FESR non spesa	-	€ 20.773,45	€ 20.773,45
R=O+P+Q	TOTALE	-	€ 123.867,80	€ 118.418,30

a () Totale forniture e servizi complementari, ripetizione servizi analoghi. Lotto 1 + lotto 2

€ 304.000,00

2

b	() Iva su forniture e servizi complementari, ripetizione servizi analoghi. Lotto 1 + lotto 2	-	-
		€ 66.880,00	-
*c=*a+*b	TOTALE forniture e servizi complementari, ripetizione servizi analoghi. Lotto 1 + lotto 2 - IVA Inclusa	-	-
S=L+*c	TOTALE ONERI COMPLESSIVI PER L'AMMINISTRAZIONE nel caso di attivazione di quanto indicato al punto (*)	€ 2.415.600,00	-

* per i servizi e le forniture complementari e i servizi analoghi l'Amministrazione procederà solo all'individuazione degli offerenti ai sensi dell'art. 54, comma 1, del codice degli appalti, e non anche all'assunzione di impegno economico, riservandosi l'opzione dell'attivazione delle relative gare nel caso lo ritenga opportuno esperendo le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di cui dell'art. 57, comma 3 lettera b) e comma 5, lettere a) e b), del medesimo decreto.

AA	Importo Finanziamento PO FESR	€ 1.964.069,80	€ 1.964.069,80	€ 1.964.069,80
L	Totale lordo appalto	€ 2.044.720,00	€ 1.943.296,35	€ 1.843.947,84
R	Economie	-	€ 123.867,80	€ 118.418,30
AB=AA-R	Importo finanziamento PO FESR detratto delle economie	-	€ 1.840.202,00	€ 1.845.651,50
AC=L-AB	Quota di cofinanziamento ARPA	€ 80.650,20	€ 103.094,34	-€ 1.703,66

** l'aggiudicazione è parziale in quanto detratta dell'acquisto dell'analizzatore di Composti Organici Volatili precursori dell'Ozono nel range C2-C12 + accessori, per un importo pari ad € 85.900,00 iva esclusa