Apergin Regiorale for {fimbiestt
Prevveditorate Ai Palerma

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messaiarezza dell’edificio sede Provinciale

del’lARPA di Ragusa Comune di Ragusa Via Sidili& (RG) | stralcio.

Importo totale euro 286.500,00

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento gdeeD.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

LAVORI A MISURA euro
a) | IMPORTO LAVORI € 199.738,09
b) | Oneri sicurezza € 19.089,36
c) | Importo deilavori a base d’'asta soggetti a riasso € 180.648,73
PARTE PRIMA

DEFIDEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto — Lavori a misura

Lavori di manutenzione straordinaria e messa iaregza dell’edificio sede Provinciale dellARPA di

Ragusa Comune di Ragusa Via Sicilia n. 7 (RGjr#lcio.

1. Sono compresi nellappalto tutti i lavori, le pregbni, le forniture e le provviste necessarie gare il lavoro completamente compiuto e
secondo le condizioni stabilite dal presente cégtitospeciale d’appalto, con le caratteristichaitte, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo con i relativi allegati.

2. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque eff&tsecondo le regole dell'arte e I'appaltatoreedeanformarsi alla massima diligenza
nell'adempimento dei propri obblighi.

3. L'affidamento dei lavori oggetto del presente Calpito avverra mediante procedura aperta, con térasi del prezzo piu basso determinato
mediante offerta a prezzi unitari, art. 82, comraalél D.L.vo n. 163 del 12/4/2006 e succ. mod néegr.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L'importo dell’appalto posto a base di gara & d&dicome segue:
LAVORI A MISURA Importi in euro
a) Importo lavori oggetto di ribasso d'asta € 180.648,73]
b) Oneri di sicurezza € 19.089,36
a)+b+c) IMPORTO TOTALE € 199.738,09




2. L'importo contrattuale corrisponde all'importeeidlavori come risultante dal ribasso offerto dajyiudicatario in sede di gara applicato
allimporto di cui al comma 1, lettera a), aumeatdell'importo degli oneri per la sicurezza e ldusanel cantiere, definiti rispettivamente
dall'art. 131, del D.l.vo n. 163 del 12/4/2006 sensm.ii. e dal decreto legislativo n. 81 del @¢2008 e s.m.i.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulatta misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodo qujrdel Codice dei contratti, e degli articoli 43yuma 9 del
D.P.R. n.207/10 entro 60 giorni dalla data di adgiazione definitiva a norma di quanto dispostd'al11, comma 9, del D.leg.vo n.163/2006.

2. Limporto del contratto pud variare, in aumewton diminuzione, in base alle quantita effettivameeeseguite, fermi restando i limiti di cui
all'articolo 132 del Codice dei contratti e le caidni previste dal presente capitolato.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatam sede di gara si intende offerto e applicatot& i prezzi unitari in elenco i quali, cosi aibsati,
costituiscono i prezzi contrattuali da applicale aingole quantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti ancles fa definizione, valutazione e contabilizzazioiheventuali varianti, addizioni o detrazioni inrso
d’'opera, qualora ammissibili ed ordinate o aut@iezi sensi dell'art. 132 del Codice dei contratti

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al preserrticolo si riferiscono ai lavori posti a basegdra di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
mentre per gli oneri per la sicurezza e la saletecantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettbjacostituisce vincolo negoziale I'importo degli
stessi indicati a tale scopo dalla Stazione app@itaegli atti progettuali.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporalti subappaltabili, categorie scorporabili/ non sulappaltabili

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento approvetm D.P.R. n. 34 del 2000 e s.m.i. e in conforraitallegato «A» al predetto regolamento, i
lavori sono classificati nella categoria prevaledit®pere generali per I'importo di Euro 199.738/ la categoria OG1 comprensivi di oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e subapjgelhei limiti di legge.

Categoria prevalente: Importi

0G 1 | Classe | € | 225.000

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categori€ontabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'artiool32 comma 3 del D.L.vo n. 163/2006, ss.mm.iia#articolo 43, commi 6, 7 e 8, e
all'articolo 184 del regolamento generale, all'esto 10, comma 6 del capitolato generale d’appattap indicati nella sottoindicata tabella «B» :

Indicazione della categoria dei lavori Opere a misura
Importo lavori
(in euro)
0G1 | Opere edili €. 199.738,0¢

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contl&ipalto,:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con ecministeriale 19 aprile 2000, n. 145, ancorobré materialmente allegato;
b) il presente capitolato speciale d’appalto — partm@ - comprese le tabelle in esso contenute, danmiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valandicativo;
c) il capitolato speciale d’appalto — parte seconpigescrizioni tecniche;
d) I'elenco dei prezzi unitari;
€) gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articdl@1, comma 2, lettera c), del D.L.vo n. 163/2006;
[o)] il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del regmianto generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggé @brme vigenti in materia di lavori pubblici egarticolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, pantguapplicabile;
b) il D,L.vo n. 163 del 12/4/2006;
c) D.L.von.50del .............
d) il capitolato generale di appalto approvato con DnM145 del 19/4/2000;
e) il regolamento generale approvato con D.P.R. He¢t@010, n. 207 per quanto applicabile;
f) Il D.Lvo n. 81 del 9 aprile 2008.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono esteamapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddiene per categorie omogenee, ancorché inseniteegranti il presente capitolato

speciale; esse hanno efficacia limitatamente at#éf’aggiudicazione per la determinazione deiuisiti soggettivi degli esecutori, ai fini
della definizione dei requisiti oggettivi e del sylpalto, e, sempre che non riguardino il compensoro dei lavori contrattuali, ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni ¢sjiori di cui all'articolo 132 del D.Lvo n. 163/26;

c) le quantita delle singole voci elementari, rileviadiagli atti progettuali e da qualsiasi altro la@iegato.

Art. 7
Discordanze negli atti contrattuali
Ordine di validita’ deqli atti contrattuali

Resta espressamente stabilito che nel caso in gstentrassero discordanze tra i diversi attitcadtuali, ai fini interpretativi delle norme, si
attribuisce prevalenza alle clausole contenuteloeimenti contrattuali nel seguente ordine:



Il contratto di affidamento;

Il presente Capitolato Speciale;
| disciplinari tecnici;

Gli elaborati grafici;

Le relazioni di progetto;

Gli elenchi dei prezzi unitari.

ourwbE

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'app alto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi alledatparte dell'appaltatore equivale a dichiarazidingerfetta conoscenza e incondizionata
accettazione della legge, dei regolamenti e dé tigthorme vigenti in materia di lavori pubbliconthé alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del pimger quanto attiene alla sua perfetta esecuzione

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del regolantegenerale, 'appaltatore da atto, senza risereanal della piena conoscenza e
disponibilita degli atti progettuali e della documeezione, della disponibilita dei siti, dello statei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e di ogni altra circostanza che interessvori, che, come da apposito verbale sottoscarittoesponsabile del procedimento, consentono
limmediata esecuzione dei lavori.

3. Al fine di evitare interferenze tra le attivita $mstiche ed i lavori in argomento, nei casi spegifa ditta appaltatrice dovra eseguire le
lavorazioni in orari diversi da quelli delle att&iscolastiche senza ulteriori eventuali compesrsaunerativi.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazicmgpaltante si avvale, salvi e senza pregiudizioggei altro diritto e azione a tutela dei propri
interessi, della procedura prevista dagli artit86 e 138 del D.L.vo n. 163/2006

Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanezgso di fallimento dellimpresa mandataria auda impresa mandante trovano applicazione
rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 BeL.vo n. 163/2006

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicib; direttore di cantiere

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensiiemadi di cui all’articolo 2 del capitolato genegal’appalto approvato con D.M. n. 145/2000; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutee intimazioni, le assegnazioni di termini e ogiira notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensienodi di cui all'articolo 3 del capitolato genkral’appalto, le generalita delle persone autoteza
a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamentevaria deve depositare presso la stazione appaltantgensi e nei modi di cui all'articolo 4 del
capitolato generale d’appalto, il mandato confedtm atto pubblico a persona idonea, sostituibilerishiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere € assuntdidstore tecnico dell'impresa o da altro tecniabilitato secondo le previsioni del capitolato
speciale in rapporto alle caratteristiche dellerefa eseguire. L'assunzione della direzione diieanda parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese opianal cantiere, con l'indicazione specifica delt&ribuzioni da esercitare dal delegato anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operamgi cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere iagsa I'organizzazione, la gestione tecnica e ladezione del cantiere. Il direttore dei lavori ha i
diritto di esigere il cambiamento del direttore adintiere e del personale dell'appaltatore per plisa, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore € in tutti i casi responsabile denmiacausati dallimperizia o dalla negligenza ditdsoggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell'impiego dei eréali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essargestivamente notificata alla Stazione
appaltante; ogni variazione della persona di cabaima 3 deve essere accompagnata dal depositm paestazione appaltante del nuovo atto
di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componerit i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opdeeforniture, i componenti, anche relativamenteistemi e sub sistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essergettate tutte le prescrizioni di legge e di reg@ato in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonchégpanto concerne la descrizione, i requisiti dstagione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenateichiamate contrattualmente nel capitolato sgeaili appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle smgoti allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitairagiego dei materiali, la loro prowvista, il luogtella loro provenienza e I'eventuale
sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispeithente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato grate d’appalto.

Art. 12 — Convenzioni europee in materia di valuta termini

Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogalore in cifra assoluta indicano la denominaziimneuro.

Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogralore contenuto in cifra assoluta, ove non daemnte specificato, devono intendersi I.V.A.
esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato d'ohese non diversamente stabilito nella singolgpasizione, sono computati in conformita al
Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L’'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipukel tbrmale contratto, in seguito a consegna, asué da apposito verbale, da effettuarsi
non oltre 45 giorni dalla predetta stipula,previa convocazione dell'esecutore.
2. E’ facolta della Stazione appaltante procedereandiurgenza, alla consegna dei lavori, anche mabee della stipulazione formale del

contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo e@ne 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’altid®3, commi 1 e 4, del regolamento; in tal
caso il direttore dei lavori indica espressameuntearbale le lavorazioni da iniziare immediataneent
3. Nel caso in cui i lavori di cui in appalto siano limoestesi, ovvero manchi 'intera disponibilitalldeea sulla quale dovra svilupparsi il

cantiere o comunque per qualsiasi altra causa pedimento, 'amministrazione appaltante potra dispéa consegna anche in piu tempi
successivi, con verbali parziali, senza che pestgukappaltatore possa sollevare eccezioni odrarotivi per chiedere maggiori compensi o
indennizzi. La data legale della consegna, per gliteffetti di legge e regolamento, sara quekdl'ditimo verbale di consegna parziale. Ove
non si sia proceduto a consegna parziale, alldéita consegna definitiva dovra essere nuovamentgpatato e determinato, in seno al
verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detrdo da quello inizialmente assegnato una perentorrispondente allavanzamento dei
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lavori realizzati. Dalla data de verbale di conseflimpresa dovra attivare tutte le operazioni @mer alla acquisizione delle aree destinate ad
occupazione provvisoria, dovra altresi dare imntadiante corso a tutte le pratiche per le qualiraite di legge e di regolamenti locali siano
prescritte preventive autorizzazioni e alla instzthne del cantiere.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatora sbpresenta a ricevere la consegna dei lavodiréttore dei lavori fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e reuperiore a 15; i termini per I'esecuzione decasraomungue dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilimente il termine anzae facolta della Stazione appaltante di ris@viércontratto e incamerare la cauzione,
ferma restando la possibilita di avvalersi delleagaia fideiussoria al fine del risarcimento dehmia senza che cio possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indettanuova procedura per I'affidamento del completameei lavori, I'aggiudicatario € escluso
dalla partecipazione in quanto I'inadempimento esaderato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appalt prima dell'inizio dei lavori, la documentazéodi avvenuta denunzia di inizio
lavori effettuata agli enti previdenziali, assidiviaed antinfortunistici, inclusa la Cassa edilealovuta; egli trasmette altresi, l'originale o
copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizidi legge del Documento Unico di Regolarita Cimitiva (DURC). Il DURC é altresi
trasmesso in occasione di ciascun pagamento imBrain saldo, anche in relazione alle eventuafprese subappaltatrici che abbiano
personale dipendente.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compreasell'appalto € fissato igiorni 150 (centocinquanta)decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si e tenuto caglle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperardel cronoprogramma dei lavori che potra fissaradenze inderogabili per
I'approntamento delle opere necessarie all'inizidatniture e lavori da effettuarsi da altre difier conto della Stazione appaltante ovvero
necessarie all'utilizzazione, prima della fine Eaiori e previo certificato di collaudo o certificedi regolare esecuzione, riferito alla sola parte
funzionale delle operdnoltre I'appaltatore si obbliga a realizzare idavfuori dagli orari d'ufficio senza ulteriore cqranso, qualora fosse
necessario e si creerebbe interferenza con \étattili ufficio.

Il tempo contrattuale gia tiene conto delle intesfze che potranno determinarsi in corso d’opera.

Art. 15 - Proroghe
L’appaltatore, qualora per causa a esso nontabpe, non sia in grado di ultimare i lavori netrhine contrattuale di cui allarticolo 14, pud
chiedere la proroga, presentando apposita richiastavata almeno 45 giorni prima della scadenzaetehine di cui all'articolo 14.
In deroga a quanto previsto al comma 1, laesthi puo essere presentata anche qualora manchimodind5 giorni alla scadenza del termine di
cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadengualora le cause che hanno determinato la sighi& siano verificate posteriormente; in
questo caso la richiesta deve essere motivata amecbkazione alla specifica circostanza dellaitéidl
La richiesta e presentata al direttore di lailajuale la trasmette tempestivamente al R.U&redata dal proprio parere; qualora la richiesta s
presentata direttamente al R.U.P. questi acquitgsopestivamente il parere del direttore dei lavori
La proroga & concessa o negata con provvedinseritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimexlla richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal
parere del direttore dei lavori qualora questi sbesprima entro 10 giorni e pu0 discostarsi dstésso parere; nel provvedimento é riportato il
parere del direttore dei lavori qualora questalfarme dalle conclusioni del R.U.P.
Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 gibendi 10 giorni di cui al comma 4 sono ridottipéttivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi
casi qualora la proroga sia concessa formalmenie iboscadenza del termine di cui all'articolo &dsa ha effetto retroattivo a partire da tale
ultimo termine.
La mancata determinazione del R.U.P. entraniterdi cui al presente articolo costituisce rigatella richiesta.
Trova altresi applicazione I'articolo 26 del italato generale d’appalto.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore deidvori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni atmfogiche oggettivamente eccezionali od altreositanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utiimente a eedtdrte, la direzione dei lavori d'ufficio o sugsmlazione dell'appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbefgite I'appaltatore; costituiscono circostanzecsgle le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una \tariarcorso d'opera nei casi previsti dall'articdl®2, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice
dei contratti; per le sospensioni di cui al presemticolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore
Il verbale di sospensione deve contenere:
a) lindicazione dello stato di avanzamento deotav
b) l'adeguata motivazione a cura della direziondaleri;
c) [l'eventuale imputazione delle cause ad una ¢ellti o a terzi, se del caso anche con riferimafitorisultanze del verbale di consegna o

alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione, controfirmato dafbalpatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quigitrno naturale successivo alla sua redazione e
deve essere restituito controfirmati dallo stessialosuo delegato; qualora il R.U.P. non si pronentro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si
da per riconosciuto e accettato dalla Stazioneltgpye.
Qualora I'appaltatore non intervenga alla firdeh verbale di sospensione o rifiuti di sottosativeoppure apponga sullo stesso delle riserve, si
procede a norma dell’articolo 190 del regolamertioegale.
In ogni caso la sospensione opera dalla dataddizione del verbale, accettato dal R.U.P. o salegsi sia formata I'accettazione tacita; non
posSsono essere riconosciute sospensioni, e ivielatibali non hanno alcuna efficacia, in asserizzaddguate motivazioni o le cui motivazioni
non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quigiorno antecedente la sua presentazione al R.guRlora il predetto verbale gli sia stato
trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazioneuoppechi una data di decorrenza della sospensiptegiore al quinto giorno precedente la
data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensidinetibre dei lavori redige il verbale di ripreslae, oltre a richiamare il precedente verbale di
sospensione, deve indicare i giorni di effettivapemsione e il conseguente nuovo termine contlattie lavori differito di un numero di giorni
pari all'accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmatall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; essoiéae#f dalla data della sua redazione; al verbale di
ripresa dei lavori si applicano le disposizioncei ai commi 3 e 4.
Le disposizioni del presente articolo si applcanche a sospensioni parziali e riprese pardiedi abbiano per oggetto parti determinate dei
lavori, da indicare nei relativi verbali; in talsmil differimento dei termini contrattuali & pad un numero di giorni costituito dal prodotto dei
giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammoeetdei lavori sospesi e I'importo totale dei lavorévisto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui all'articd®.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

I R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lapericause di pubblico interesse o particolaressée I'ordine € trasmesso contemporaneamente
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3.

all'appaltatore e al direttore dei lavori ed hadceftia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cubseenute meno le ragioni di pubblico interesse padticolare necessita che lo hanno indotto ad
ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordingpresa, trasmesso tempestivamente all'appadtaal direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal peesetitolo, agli ordini di sospensione e di ripresaessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni
dell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in matatiaverbali di sospensione e di ripresa dei laviarquanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni sdipita, durino per un periodo di tempo superior@adjuarto della durata complessiva prevista
dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 neshplessivamente, I'appaltatore pud richiederesdimglimento del contratto senza
indennita; la Stazione appaltante pud opporsi stioglimento del contratto ma, in tal caso, ricaeoal medesimo la rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensaitre i termini suddetti, iscrivendoli nella docantazione contabile.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine stabitigs I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno nale consecutivo di ritardo viene
applicata una penale pari all’ 1/%. (uno) per mil&l'importo netto contrattuale.

L'importo complessivo della penale non pud supeilat® per cento dell'importo contrattuale; qualondtardi siano tali da comportare
una penale di importo superiore alla predetta muede trova applicazione I'articolo 21, in matetiaisoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presenteantd non pregiudica il risarcimento di eventualhdao ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 — Programma esecutivo dei lavori dell'appahtore e cronoprogramma

Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, e coous prima dell'inizio dei lavori, 'appaltatore gigpone e consegna alla
direzione lavori un proprio programma esecutivo ldeori, elaborato in relazione alle proprie teagdé, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa; tale progma deve riportare per ogni lavorazione, le preniscirca il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo adfaliizamento dei lavori alle date contrattualmetatigilge per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi comafratt ultimazione e deve essere approvato dalkzidne lavori, mediante apposizione di
un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Tt@so il predetto termine senza che la direzioweriasi sia pronunciata il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatteespalesi illogicita o indicazioni erronee incortipdi col rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatpu® essere modificato o integrato dalla Staziompalgnte, mediante ordine di servizio,
ogni volta che sia necessario alla miglior eseqweitei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le farretdi imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societincessionarie di pubblici servizi le cui retirgacoinvolte in qualunque
modo con I'andamento dei lavori, purché non impleas inadempimenti o ritardi della Stazione coihenite;

C) per l'intervento o il coordinamento con autoritatj @ altri soggetti diversi dalla Stazione appatiéa che abbiano giurisdizione,

competenze o responsabilitd di tutela sugli imniobgiti e le aree comunque interessate dal cemtie tal fine non sono considerati
soggetti diversi le societa o aziende controllatpastecipate dalla Stazione appaltante o soggtdtar di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendasguesti casi, ricondotta la fattispecie allapmssabilita gestionale della Stazione

appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire pecampioni, prove di carico e di tenuta e funaimento degli impianti,
nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la szma e la salute nel cantiere. In ogni caso il famogna esecutivo dei lavori

deve essere coerente con il piano di sicurezzaeaddinamento del cantiere, eventualmente integrdtaggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dehoprogramma predisposto dalla Stazione appaltantgegrante il progetto esecutivo;
tale cronoprogramma puo essere modificato dallzi@ta appaltante al verificarsi delle condizioncdi al comma 2.

In caso di consegna parziale, il programma di esena dei lavori di cui al comma 1 deve prevedereehlizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponipiljualora dopo la realizzazione delle predette riaioni permangano le cause di
indisponibilita si applica I'articolo 158 del regohento generale.

Art. 20— Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio d&vori, della loro mancata regolare o continuatieaduzione secondo il relativo
programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e ndlflaciamento alle reti tecnologiche necessarie w funzionamento,per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica e detjua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a ina@mienti o infrazioni riscontrate dal direttore davori o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezzacmnpreso il coordinatore per la sicurezza in fagsecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'#ppare ritenesse di dover effettuare per la edenezdelle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, sathe siano ordinati dalla direzione dei lavori pressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove amipioni, di sondaggi, analisi e altre prove assibili,;

€) il tempo necessario per I'espletamento degli adepii a carico dell'appaltatore comunque previati chpitolato speciale
d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e nftori, subappaltatori, affidatari, altri incaricat

[o)] le eventuali vertenze a carattere aziendale tppdlliatore e il proprio personale dipendente.

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltatdke,Direttore dei lavori, dal Coordinatore per lausezza in fase di

esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza dellerenidiusicurezza dei lavoratori nel cantiere o ieoganza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei éamti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispetteldViinistero del lavoro e della previdenza socialeelazione alla presenza di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentaziobbligatoria o in caso di reiterate violazionii@eisciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanali sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, del deziegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/208@xstituita dall’'art. 5 della legge 3 agosto 2007128.

Non costituiscono altresi motivo di differimerdellinizio dei lavori, della loro mancata reg@ay continuativa conduzione secondo il relativo

programma o della loro ritardata ultimazione idiao gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitaecnici o altri, titolari di rapporti contrattual

con la Stazione appaltante, se I'appaltatore ndnaatempestivamente denunciato per iscritto al@ziShe appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori oré.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono todgtimotivo per la richiesta di proroghe di cuiaaticolo 15, di sospensione dei lavori di cui
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all'articolo 16, per la disapplicazione delle pemticui all'articolo 18, né per I'eventuale risaione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato ripetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore ®$to ai termini per l'ultimazione dei lavori o seilscadenze esplicitamente fissate allo
scopo dal programma temporale superiorgessanta giorninaturali consecutivi produce la risoluzione dehtcatto, a discrezione della
Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriorévamione, ai sensi dell’'articolo 136 del D.L.vo163/2006.

La risoluzione del contratto trova applicazione alda formale messa in mora dell’appaltatore coregsazione di un termine per
compiere i lavori e in contraddittorio con il meites appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penaleuiall’articolo 18, comma 1, € computata sul pgoia@eterminato sommando il ritardo
accumulato dall'appaltatore rispetto al programsegetivo dei lavori e il termine assegnato dalttbire dei lavori per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalltlaBone appaltante in seguito alla risoluzione dmitratto, comprese le eventuali
maggiori spese connesse al completamento dei laffidiati a terzi. Per il risarcimento di tali darla stazione appaltante pud mantenere
qualunque somma maturata a credito dell’appaltatoragione dei lavori eseguiti, nonché rivalerdiasgaranzia fideiussoria,

Art. 22 — Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 26-ter della legge 98/2018révista I'anticipazione del 20 per cento dell'ionfp contrattuale.

1.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 23 - Pagamenti in acconto

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento,iantl emissione di certificato di pagamento ognitavahe i lavori eseguiti,
contabilizzati ai sensi degli articoli 29, al nettel ribasso d’asta, comprensivi della relativatgudegli oneri per la sicurezza e dell'incidenza
della manodopera, al netto delle trattenute e di#aute operate a qualsiasi titolo, nonché déémuta di cui al comma 2, raggiungano un
importo non inferiore &uro 50.000,00 (diconsi cinquantamila).

A garanzia dell'osservanza delle norme e dellegoiaseni dei contratti collettivi, delle leggi e deegolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dmidsori, sullimporto netto progressivo dei lavérbperata una ritenuta dello 0,50 per cento ai
sensi dell’art. 7 comma 2 del Capitolato Generakpgbalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sedeainto finale.

Entro 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento @iporto dei lavori eseguiti di cui al comma 1ditettore dei lavori redige la
relativa contabilita e il responsabile del proceglto emette, entro lo stesso termine, il conseguesittificato di pagamento il quale deve
recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................ »medindicazione della data.

La Stazione appaltante provvede alla trasmissibidirastero della Giustizia del predetto certifioagntro i successivi giorni, per I
emissione dell'apposito mandato e la successivgagione a favore dell’appaltatore, previa preséom&zdi regolare fattura fiscale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periogpesore a 90 giorni, per cause non dipendentiaggihltatore, si provvede alla
redazione dello stato di avanzamento e all’'emigsiei certificato di pagamento, prescindendo dagiorto minimo di cui al comma 1.

L'emissione di ogni certificato di pagamento daedel responsabile unico del procedimento, ¢ sliataall’acquisizione del DURC.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori & redat@ntro il primo trimestre successivoalla data della loro ultimazione, accertata copoafio verbale; &
sottoscritto dal direttore di lavori e trasmessoeabonsabile del procedimento. Col conto finadeeertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cuidigmione definitiva ed erogazione & soggetta alfgiciee di collaudo o di regolare esecuzione
ai sensi del comma 8ella delibera di approvazione da parte del’Entei@ore degli atti di collaudo, la relazione Stkitte ed il parere di
ammissibilita della spesa reso dal Provveditora®PA.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscudiddi’appaltatore, su richiesta del responsabilgpd®edimento, entro il termine perentorio
di 30 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nehtare indicato, o se lo firma senza confermare laltde gia formulate nel registro
di contabilita, il conto finale si ha come da leffiditivamente accettato. Il responsabile del pdimento formula in ogni caso una sua relazione
al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di diaricolo 23, comma 2, nulla ostando, & pagataef0 giorni dopo I'avvenuta emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del céidato di regolare esecuzione, previa presentazibnegolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo, disposto preweangzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141mom 9, del D.L.vo n. 163/2006 e
dall'art. 124 comma 3 del regolamento generale. cwstituisce presunzione di accettazione dell’'oparaensi dell'articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del regotarto generale, la garanzia fideiussoria di cuioahma 4 deve avere validita ed efficacia fino a

due anni dopo I'emissione del certificato di cotlayprovvisorio o del certificato di regolare eseéone e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari allimporto delia di saldo, maggiorato dell'l.V.A. allaliquoth legge, maggiorato altresi del tasso legale
di interesse applicato al periodo di due anni;

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazidella rata di saldo e si estingue due anni dagmidsione del certificato di collaudo
prowvisorio;

c) la garanzia deve essere prestata mediante paemere di atto di fideiussione rilasciato da urada o da un intermediario finanziario
autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata dariesa di assicurazione, conforme alla scheda #dni; allegata al decreto ministeriale 12
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausateidillo schema tipo 1.4 allegato al predetto etecr

Il pagamento della rata di saldo & subordinataedjuisizione del DURC.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codaieile, I'appaltatore risponde per la difformital e vizi dell’'opera, ancorché

riconoscibili, purché denunciati dal soggetto afgee prima che il certificato di collaudo o il ticato di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo.

Art. 25 — Ritardi nel pagamento delle rate di accoto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giornidrtorrenti tra il verificarsi delle condizioni e llgecircostanze per I'emissione del
certificato di pagamento ai sensi dell’articolof sua effettiva emissione e messa a dispositielte Stazione appaltante per la liquidazione;



trascorso tale termine senza che sia emesso ificad di pagamento, sono dovuti all'appaltatolieirgeressi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questaite spettano all'appaltatore gli interessi di ennella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all'articolo 133 comma 1 dellDvo n. 163/2006

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giornierdorrenti tra I'emissione del certificato di pagarno e il suo effettivo pagamento a
favore dell’appaltatore; trascorso tale terminezaeche la Stazione appaltante abbia provvedutagdmento, sono dovuti all'appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardtrascorso infruttuosamente anche questo terminttasipeall’appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto miniake di cui all’articolo 133 comma 1 del D.L.vo 163/2006.

Il pagamento degli interessi di cui al presenteald avviene d’ufficio in occasione del pagameitogacconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o risepagamento dei predetti interessi prevale sul pegdo delle somme a titolo di esecuzione
dei lavori.

E’ facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini@ii ai commi precedenti, ovvero nel caso in @minontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso ifficatt o il titolo di spesa, raggiunga il quartdl@eporto netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando didempiere alle proprie obbligazioni se la Stazicmgpaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quaatorato; in alternativa, € facolta dell'appaltefoprevia costituzione in mora della
Stazione appaltante, promuovere il giudizio arldtgger la dichiarazione di risoluzione del contrattascorsi 60 giorni dalla data della predetta
costituzione in mora, in applicazione dell'artid88 comma 1 del D.L.vo n. 163/2006.

Art. 26 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardpetto al termine stabilito all'articolo 24, commap@r causa imputabile alla Stazione
appaltante, sulle somme dovute decorrono gli isglegali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificatinel pagamento delle somme dovute a saldo sigugdr per ulteriori 60 giorni, oltre al
termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme govulti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del D.L.m0163/2006, € esclusa qualsiasi revisione dezpeeron trova applicazione il comma
1 dell’articolo 1664 del codice civile, salvo lerdghe previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del medesirticodo 133.

Art. 28- Cessione del contratto e cessione dei ciéd

E’ vietata la cessione del contratto sotto quailétama; ogni atto contrario & nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi debawmto disposto dell’articolo 117 del D.Lvo n. 18306 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a

condizione che il cessionario sia un istituto banaaun intermediario finanziario iscritto nelljppsito Albo presso la Banca d'ltalia.
Il contratto di cessione, stipulato mediante atiblico o scrittura privata autenticata, deve essetificato alla Stazione Appaltante in
originale o in copia autenticata, prima o contdsteate al certificato di pagamento sottoscrittoréaponsabile unico del procedimento.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVOR |
Art. 29 - Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori aumgssono effettuate secondo le specificazioni degte norme del capitolato speciale e
nell'enunciazione delle singole voci in elencocaso diverso sono utilizzate per la valutazionelaairi le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in loco, senza che I'appaltatore possadbare criteri di misurazione o coefficienti mplicatori che modifichino le quantita realmentetgos
in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazimgeossamenti o aumenti dimensionali di alcun genen rispondenti ai disegni di progetto se
non saranno stati preventivamente autorizzati uettdre dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavorimisura s’intende sempre compresa ogni spesa ooterper dare I'opera compiuta sotto le
condizioni stabilite dal presente capitolato e selcai tipi indicati e previsti negli atti progetiua

La contabilizzazione delle opere e delle fomgituerra effettuata applicando alle quantita eseduirezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitdii
cui all'articolo 3, comma 3, del presente capiimla

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'artic@épsono valutati sulla base dei prezzi dei lavesummibili negli atti progettuali e sul bando di@ar
con le quantita rilevabili ai sensi del presentealo.

Art. 30 - Lavori in economia
La contabilizzazione dei lavori in economia é&etfiata secondo i prezzi unitari contrattuali pénporto delle prestazioni e delle
somministrazioni fatte dall'impresa stessa, candelalita previste dall'articolo 206 del regolamegémerale.

Art. 31 - Valutazione dei manufatti e dei materialia pié d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materialiié @'opera, ancorché accettati dalla direziondaieri.

In sede di contabilizzazione delle rate di ateati cui allarticolo 23, allimporto dei lavoriseguiti € aggiunta la meta di quello dei materiali
provvisti a pié d'opera, destinati ad essere ingtieg opere definitive facenti parte dell'appadtbaccettati dal direttore dei lavori, da valutarsi
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi disti.

| materiali e i manufatti portati in contabilitBnangono a rischio e pericolo dell'appaltator@ossono sempre essere rifiutati dal direttore dei
lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 32 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Caeldei contratti e dell’articolo 130 del Regolanwegénerale, € richiesta una cauzione provvisoria
pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivaei lavori da appaltare, comprensivo degli operi la sicurezza, da prestare al momento
della presentazione dell'offerta.

La cauzione dovra essere prestata mediantaediafideiussione rilasciato da una banca o da uerinédiario finanziario autorizzato o polizza
fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicunagiin conformita alla scheda tecnica 1.1, alleghtiecreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123,



in osservanza delle clausole di cui allo schenalifi allegato al predetto decreto, con particaigreardo alle prescrizioni di cui all'articolo 75,
commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti, comé autenticata dellagente del quale siano al&resértati i poteri;

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelleudal comma 2 e, in particolare, & vietata lazaane prestata mediante assegni di conto
di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di associazione temporanea di imprese noora costituite la garanzia deve riportare quadigetti obbligati tutte le imprese che
costituiranno il raggruppamento e deve esseresuitta dai legali rappresentati delle imprese ragde.

Art. 33 - Cauzione definitiva

Ai sensi dellarticolo 113, comma 1, del D.L.voli63/2006 e dell'articolo 123 del regolamento geleerarichiesta una garanzia fideiussoria, a titolo
di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (digei cento) dell'importo contrattuale; qualora §aglicazione sia fatta in favore di un‘offerta idee
allimporto a base d'asta in misura superiore gb&0cento, la garanzia fideiussoria € aumentatntipunti percentuali quanti sono quelli eccéiden
la predetta misura percentuale; qualora il ribagssuperiore al 20 per cento, 'aumento é di dureti ppercentuali per ogni punto di ribasso eccezlent
la predetta misura percentuale. Si applica I'aidi@® comma 7.

La garanzia fideiussoria € prestata mediante atfaeiussione rilasciato da una banca o da unrmdiario finanziario autorizzato o polizza
fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicaraej in conformita alla scheda tecnica 1.2, alleghtlecreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tigoallegato al predetto decreto, con particolageatdo alle prescrizioni di cui allarticolo 113,
commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garagzj@esentata in originale alla Stazione appaltariea della formale sottoscrizione del contratto,
anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia e progressivamente svincolata a midelitavanzamento dell’esecuzione della meta, meitd massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & aatatico, senza necessita di benestare del comneiftean la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiate, degli stati di avanzamento dei lavori o mlago documento, in originale o in copia
autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il imanente ammontare residucBgber cento, cessa di avere effetto ed & svitecalatomaticamente all'emissione del
certificato di collaudo provvisorio oppure del deato di regolare esecuzione; lo svincolo e liezgbne avvengono di diritto, senza necessita di
ulteriori atti formali, richieste, autorizzaziowiichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garafidéussoria, parzialmente o totalmente, per lesspdei lavori da eseguirsi d'ufficio
nonché per il rimborso delle maggiori somme pagat@nte I'appalto in confronto ai risultati deliguidazione finale; 'incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale della Staziappaltante senza necessita di dichiarazione zipleli fermo restando il diritto
dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'aittogiudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reiatagnella misura legale di cui al combinato dispaii commi 1 e 3 qualora, in corso
d’opera, sia stata incamerata, parzialmente onetate, dalla Stazione appaltante; in caso di vianaal contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia puo essertaridiocaso di riduzione degli importi contrattyatientre non € integrata in caso di aumento
degli stessi importi fino alla concorrenza di uringe dell'importo originario.

Art. 34 — Riduzione delle garanzie

Ai sensi degli articoli 40, comma 7 e 75, commae¥ [@.L.vo n. 163/2006, Iimporto della cauzione\pfigoria di cui all'articolo 32 e
l'importo della garanzia fideiussoria di cui altiaolo 33, sono ridotti al 50 per cento per i camenti in possesso della certificazione del
sistema di qualitd conforme alle norme europeeadsdtie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organiscareditati ai sensi delle norme europee
della serie della serie Uni Cei En 45000 e deliedéni Cei En Iso/lec 17000,

In caso di associazione temporanea di concorrentiduzioni di cui al presente articolo sono acatedqualora il possesso della
certificazione di cui al comma 1 sia comprovatdutte le imprese in associazione.

Art. 35 - Assicurazioni a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1del D.Lvo n. 15306 e dell'articolo 149 del regolamento generfiippaltatore & obbligato a
produrre una polizza assicurativa che tenga indéni$¢azione appaltante da tutti i rischi di eseanez e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi'estcuzione dei lavori. La polizza assicurativ@restata da un'impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai qualiferrisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assiceratecorre dalla data di consegna dei lavori e calisaore 24 del giorno di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificadi regolare esecuzione comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla dataltdhazione dei
lavori risultante dal relativo certificato; in cadoemissione di collaudo provvisorio o di certifio di regolare esecuzione per parti determinate
dell'opera, la garanzia cessa per quelle partistarefficace per le parti non ancora collaudatél dine I'utilizzo da parte della Stazione
appaltante secondo la destinazione equivale, aieffetti della copertura assicurativa, ad emissiolel certificato di collaudo provvisorio. Il
premio € stabilito in misura unica e indivisibilerde coperture di cui ai commi 3 e 4. Le gararm&sicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovitel@di premio da parte dell'esecutore fino aicssivi due mesi e devono essere prestate
in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al dattivita produttive 12 marzo 2004, n. 123.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi deeuzione da qualsiasi causa determinati devereogutti i danni subiti dalla Stazione
appaltante a causa del danneggiamento o dellazimte totale o parziale di impianti e opere, anateesistenti, salvo quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, ariti terzi o cause di forza maggiore, e che pravadche una garanzia di responsabilita civile
per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavbale polizza deve essere stipulata nella forrBantractors All Risks» (C.A.R.) e deve
prevedere una somma assicurata non inferiore @enp#itto contrattuale ed essere integrata in reftezialle somme assicurate in caso di
approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civiée danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere latgpper una somma assicurata non
inferiore a euro 500.000,00.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dgfi@fatore coprono senza alcuna riserva anche i dansati dalle imprese subappaltatrici e
subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’assa@ae temporanea di concorrenti, giusto il regireedresponsabilita disciplinato dall'articolo
37 comma 5 del D.L,vo n. 163/2006 e dall'articoRBldel regolamento, le stesse garanzie assicunatestate dalla mandataria capogruppo
coprono senza alcuna riserva anche i danni cadedigiimprese mandanti.

A maggiore garanzia dei sistemi di impermeabilizzaz delle coperture, I'impresa é tenuta alla ipli una polizza fideiussoria per una
somma assicurata non inferiore all'importo dellerepdi pavimentazione ed impermeabilizzazione zeale, avente una durata non inferiore a
cinque anni a copertura dei rischi derivanti dettiitostruttivi con decorrenza dalla data di eniss del certificato di collaudo.

Alla data dell’'emissione del certificato di collaugrovvisorio o del certificato di regolare eseons la polizza assicurativa di cui al comma
3 é sostituita da una polizza che tenga indenrf&tdaione appaltante da tutti i rischi connessitédi¥zo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione agifento.



CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 36 - Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta domhirre nelle opere oggetto dell’appalto quelleari che a suo insindacabile giudizio
ritenga opportune, senza che per questo I'impregpaltatrice possa pretendere compensi allinfuetighgamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in pit 0 in meno con l'osservanza dellesprizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artitiolO e 11 del capitolato generale d’appalto,
dagli articoli 43, comma 8, 186 e 187 del regolatmeenerale e dall'articolo 132 D.L.vo n. 163/2006.

Non sono riconosciute varianti al progetto eseoutprestazioni e forniture extra contrattuali datpiasi genere, eseguite senza preventivo
ordine scritto della direzione lavori, recante angh estremi dell’approvazione da parte dellaistaz appaltante, ove questa sia prescritta dalla
legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore sdesse in diritto di opporre, deve essere preseptt iscritto alla direzione lavori
prima dell’esecuzione dell’'opera oggetto della estdzione. Non sono prese in considerazione domdindeggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o oagi qualora non vi sia accordo preventivo scptima dell'inizio dell’opera oggetto di tali
richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comrgdi ihterventi disposti dal direttore dei lavorirpésolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 10q@grto per i lavori di recupero, ristrutturazioneggmatenzione e restauro e al 5% per tutti gli
altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalthe non comportino un aumento dell'importo deltcatto stipulato per la realizzazione
dell’'opera delle categorie di lavoro dell’appaltaclee non comportino un aumento dellimporto deltcatto stipulato, a norma di quanto
disposto dall'art.132, comma 3, del D.Leg.vo n.2686.

Sono inoltre ammesse, nell’'esclusivo interessead8liazione appaltante, le varianti, in aumento aiminuzione, finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalitamgre che non comportino modifiche sostanzialiamsimotivate da obbiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevie@gibmomento della stipula del contratto. L'impmih aumento relativo a tali varianti non
puo superare il 5% per cento dell'importo originatel contratto e deve trovare copertura nellarsarstanziata per I'esecuzione dell’'opera.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, é sottoscrittoatto di sottomissione quale appendice contrattehe deve indicare le modalita di
contrattazione e contabilizzazione delle lavoraziowariante.

Art. 37 — Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissiamputabili alle carenze del progetto esecutivoresidessero necessarie varianti che
possono pregiudicare, in tutto o in parte, la ezalzione dell'opera ovvero la sua utilizzazionehe sotto il profilo economico eccedano il
quinto dell'importo originario del contratto, lag&fone appaltante, ai sensi dell'articolo 132 corirei4 del D.Lvo n. 163/2006, procede alla
risoluzione del contratto con indizione di una nagara alla quale € invitato I'appaltatore origioar

In tal caso la risoluzione del contratto compottpagamento dei lavori eseguiti, dei materialiiugildel 10 per cento dei lavori non
esequiti, fino a quattro quinti dell'importo delrdoatto originario.

Nei casi di cui al presente articolo, i titolarildecarico di progettazione sono responsabili danhni subiti dalla Stazione Appaltante; ai
fini del presente articolo si considerano erroreoodssione di progettazione, I'inadeguata valutazidello stato di fatto, la mancata o erronea
identificazione della normativa tecnica vincolaper la progettazione, il mancato rispetto dei rsitjuiunzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delleme di diligenza nella predisposizione degli elaltiqerogettuali.

Art. 38 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuov prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediantepli@pzione dei prezzi di cui all’elenco prezzi cattuale come determinati ai sensi
dell’articolo 3, commi 3 e 4.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi cattnale come determinati ai sensi dell’articole@nmi 3 e 4, non siano previsti prezzi per
i lavori in variante, si procede alla formazionendovi prezzi, mediante apposito verbale di conaorento, con i criteri di cui all’articolo 188
del regolamento generale.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39 - Norme di sicurezza generali

L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le n@dncui al D.L.vo n.81 del 9 aprile 208, che dérhidi conoscere e che si obbliga ad applicare
secondo le diverse lavorazioni previste dal pres€atpitolato speciale anche in assenza di un espriehiamo ivi contenuto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 40 — Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria app@aeo sono subappaltabili a scelta del concorreeterispetto di quanto stabilito
dall'articolo 118 del D.Lvo n. 163/2006, ferme masto le vigenti disposizioni di legge che prevedamgarticolari ipotesi il divieto di
affidamento in subappalto e precisamente:

a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del D.L.vol%3/2006, & vietato il subappalto o il subaffidatoen cottimo dei lavori
costituenti strutture, impianti e opere specialicai all'articolo 127, comma 4, del regolamentmegele, di importo superiore al 15%
dell'importo totale dei lavori in appalto;

b) ¢ vietato il subappalto o il subaffidamento in itott dei lavori appartenenti alla categoria prevedgrer una quota superiore al
30 per cento, in termini economici, dell'importa tevori della stessa categoria prevalente
L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentprevia autorizzazione della Stazione appalfaike seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell'affe i lavori o le parti di opere che intende sulsigpe o concedere in cottimo;
I'omissione delle indicazioni sta a significare ¢hecorso al subappalto o al cottimo € vietatoo® puo essere autorizzato;

b) che l'appaltatore corrisponde gli oneri della sémma, relativi alle prestazioni affidate in subdppaalle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso;

c) che I'appaltatore € solidamente responsabile ceunbifippaltatore degli adempimenti, da parte ditquso, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

d) che l'appaltatore provveda al deposito di copiaemtita del contratto di subappalto presso la Stazappaltante almeno 20

giorni prima della data di effettivo inizio delfecuzione delle relative lavorazioni subappaltatéamente alla dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di contilih collegamento, a norma dell’articolo 2359 dwdice civile, con I'impresa alla quale
e affidato il subappalto o il cottimo; in caso dsaciazione temporanea, societa di imprese o ansanaloga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipdi@ssociazione, societa o consorzio.

e) che l'appaltatore, unitamente al deposito del attdrdi subappalto presso la Stazione appaltantsersi della lettera b),
trasmetta alla stessa Stazione appaltante la dotamiene attestante che il subappaltatore € inegessdei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle garkavbri pubblici, in relazione alla categoria dialporto dei lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo, nonché in possesso deisiidi ordine generale di cui all'articolo 38Id2.L.vo n. 163/2006;
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f) che non sussista, nei confronti del subappaltatdoeino dei divieti previsti dall’articolo 10 dellagge n. 575 del 1965, e
successive modificazioni e integrazioni; a talepscajualora I'importo del contratto di subappalta superiore ad euro 154.937,07,
'appaltatore deve produrre alla Stazione appadtdmtdocumentazione necessaria agli adempimertilidalla vigente legislazione in
materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lafta delinquenza organizzata, relativamente atlerése subappaltatrici e cottimiste,
con le modalita di cui al d.P.R. n. 252 del 19@8ta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, commdedlp stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il
subappalto e vietato, a prescindere dall'importore@tivi lavori, qualora per I'impresa subapptitze sia accertata una delle situazioni
indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato [RP.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devonoerssautorizzati preventivamente dalla Stazione l&gote in seguito a richiesta scritta
dell'appaltatore; I'autorizzazione é rilasciatarer80 giorni dal ricevimento della richiesta; t&deémine puo essere prorogato una sola volta per
non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati tha; trascorso il medesimo termine, eventualme®ogato, senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto, l'autorizzazione si intende cesae tutti gli effetti qualora siano verificatétéue condizioni di legge per I'affidamento del
subappalto. Per i subappalti o cottimi di importteriore al 2% dellimporto contrattuale o di impminferiore a 100.000 Euro, i termini per il
rilascio dell’'autorizzazione da parte della stagiappaltante sono ridotti della meta.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottinmomporta i seguenti obblighi:

a) 'appaltatore deve praticare, per i lavori e le repaffidate in subappalto, i prezzi risultanti Gajbiudicazione ribassati in
misura non superiore al 20 per cento;

b) gli oneri di sicurezza relativi ai lavori affidati subappalto, devono essere pattuiti al prezagir@rio previsto dal progetto,
senza alcun ribasso ai sensi della legge 123/2007;

c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devessere indicati anche i nominativi di tutte Ipiese subappaltatrici, completi
dellindicazione della categoria dei lavori subdpgtae dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare inregrate il trattamento economico e normativo stabiiai contratti collettivi

nazionale e territoriale in vigore per il settorpes la zona nella quale si svolgono i lavori ecsesponsabili, in solido con I'appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confrdaiioro dipendenti per le prestazioni rese nelbéo del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'apgtalte, devono trasmettere alla Stazione appaltpritea dell'inizio dei lavori,
la documentazione di avvenuta denunzia agli eetiigenziali assicurativi ed antinfortunistici, insh la Cassa edile, ove dovuta; devono
altresi trasmettere, I'originale o la copia auteatt del DURC, attestante la regolarita contrikzutiv

5. Le presenti disposizioni si applicano anche aloeiszioni temporanee di imprese e alle societheaconsortili, quando le imprese
riunite o consorziate non intendono eseguire dine¢inte i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo & considerato subdippgualsiasi contratto avente ad oggetto attiet@nque espletate che richiedano

I'impiego di manodopera, quali le forniture con gas opera e i noli a caldo, se singolarmente giarto superiore al 2 per cento dell'importo
dei lavori affidati o di importo superiore a 10000€uro e qualora l'incidenza del costo della mapedoe del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto di subappalto.

7. | lavori affidati in subappalto non possono essmygetto di ulteriore subappalto pertanto il sub#ppae non pud subappaltare a sua
volta i lavori. Fanno eccezione al predetto diviltdornitura con posa in opera di impianti e dugtire speciali individuate con apposito
regolamento; in tali casi il fornitore o il subafiptore, per la posa in opera o il montaggio, pwéatersi di imprese di propria fiducia per le
quali non sussista alcuno dei divieti di cui al coan2, lettera d). E fatto obbligo allappaltatorea@municare alla Stazione appaltante, per tutti i
sub-contratti, il nome del sub-contraente, I'impatél sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizifornitura affidati.

Art. 41 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile oefranti della Stazione appaltante per I'esecuzidelte opere oggetto di subappalto,
sollevando la Stazione appaltante medesima da p@gtesa dei subappaltatori o da richieste di risgmeto danni avanzate da terzi in
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del prdizeento, nonché il coordinatore per I'esecuzionmateria di sicurezza di cui all'articolo 5
del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedenwerificare, ognuno per la propria competenzajspetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimeontrattualmente grave ed essenziale anche sii delfiarticolo 1456 del codice
civile con la conseguente possibilita, per la Stagiappaltante, di risolvere i. contratto in dadet'appaltatore, ferme restando le sanzioni
penali previste dall'articolo 21 della legge 13eetbre 1982, n. 646, come modificato dal decraygde?9 aprile 1995, n. 139, convertito dalla
legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a woteéell'importo dell’appalto, arresto da sei meakiua anno).

Art. 42 — Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagantiretio dei subappaltatori e dei cottimisti e Paftatore & obbligato a trasmettere alla stessa
Stazione appaltante, tempestivamente e comunqtee 2hgiorni dalla data di ciascun pagamento efétt a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso cortispiosiedesimi subappaltatori o cottimisti, comdlicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate.

In mancanza, ai sensi dell'art. 118 comma&I3dLvo n. 163/2006 e succ. mod. ed integr., scpdera alla sospensione del relativo successivo
pagamento a favore dell’aggiudicatario.

2. | pagamenti al subappaltatore, comunque effiestts@no subordinati all'acquisizione del DURC debappaltatore e all’accertamento che lo
stesso subappaltatore abbia effettuato il versamdstle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dimente e il versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbliga per gli infortuni sul lavoro e le malattie fessionali dei dipendenti a cui & tenuto il
subappaltatore.

3. Qualora I'appaltatore non provveda nei termigli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazi@ppaltante pud imporgli di adempiere alla
trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorninddiffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimo, comunicare la sospensione dei termini per
I'erogazione delle rate di acconto o di saldo finche I'appaltatore non provveda a quanto richiesto

4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del dRPn. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, eoa5, del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006,
convertito con modificazioni dalla legge n. 248 dé8/2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. adli alle fatture quietanziate di cui al
comma 1, devono essere assolti dall’'appaltatoreipale.

5. L'aggiudicatario € comunque tenuto al rispettgldadempimenti previsti all'art. 35 comma 28 gusenti del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006,
convertito con modificazioni dalla legge n. 248 4&/2006.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 43 - Accordo bonario

1. Aisensi dell'articolo 240, commi 1 e 2 del D.L.mo 163/2006, qualora, a seguito dell'iscrizioneisiérve sui documenti contabili, 'importo
economico dei lavori comporti variazioni rispetiimporto contrattuale in misura non inferiore H0% (dieci per cento) di quest'ultimo, il
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responsabile unico del procedimento deve valutam@ddiatamente I'ammissibilita e la non manifesiafandatezza delle riserve ai fini
dell'effettivo raggiungimento della predetta misura
Il R.U.P. pudnominare una commissione, ai sensi dell’articol6,2bmmi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice deimtti, e immediatamente
acquisisce o fa acquisire alla commissione, ovéitaia, la relazione riservata del direttore devdri e, ove nominato, del collaudatore, e,
qualora non ritenga palesemente inammissibili emanifestamente infondate le riserve, formula up@sta motivata di accordo bonario.
La proposta motivata di accordo bonario & formutateasmessa contemporaneamente all’appaltatdie $tazione appaltante entro 90 giorni
dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appatbre a la Stazione appaltante devono pronuncéntso 30 giorni dal ricevimento della
proposta; la pronuncia della Stazione appaltante de/venire con provvedimento motivato; la mangat@nuncia nel termine previsto
costituisce rigetto della proposta.
La procedura puo essere reiterata nel corso deiilama sola volta. La medesima procedura si apptiqrescindere dall'importo, per le riserve
non risolte al momento dell’'emissione del certificei collaudo o del certificato di regolare eseone.
Sulle somme riconosciute in sede amministrativamtenziosa, gli interessi al tasso legale comiriardecorrere 60 giorni dopo la data di
sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamapiprovato dalla Stazione appaltante, oppureedaifsione del provvedimento esecutivo
con il quale sono state risolte le controversie.
Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei cofttireanche al di fuori dei casi in cui & previstai¢orso all'accordo bonario ai sensi dei commi
precedenti, le controversie relative a diritti seiigi derivanti dall'esecuzione del contratto mres sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta, nel rispetto delicedivile; qualora I'importo differenziale delleahsazione ecceda la somma di 100.000 euro, &
necessario il parere dell'avvocatura che difendgdaione appaltante o, in mancanza, del funziorgiti elevato in grado, competente per il
contenzioso. Il dirigente competente, sentito WIR., esamina la proposta di transazione formuatasoggetto aggiudicatario, ovvero pud
formulare una proposta di transazione al soggeftudicatario, previa audizione del medesimo.
La procedura di cui al comma 6 pud essere esptithe per le controversie circa l'interpretazioekabntratto o degli atti che ne fanno parte
o da questo richiamati, anche quando tali integaiehi non diano luogo direttamente a diverse @aionhi economiche; in questi casi tutti i
termini di cui al comma 2 possono essere ridotti.
Nelle more della risoluzione delle controversieppaltatore non pud comunque rallentare o sospendaw®ri, né rifiutarsi di eseguire gli
ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 44 - Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario ai senspdetedente articolo 43 e I'appaltatore conferniderve, trova applicazione il comma
2.

La definizione di tutte le controversie derivarailiésecuzione del contratto € devoluta all'audogitidiziaria competente presso il Foro di
Palermo ed é esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide arioherdine all’entita delle spese di giudizio eaalbro imputazione alle parti, in
relazione agli importi accertati, al numero e alianplessita delle questioni.

Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sullamanodopera

L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza detle leggi, regolamenti e norme vigenti in materianché eventualmente entrate in
vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto plelsente appalto, I'appaltatore si obbliga ad appi integralmente il
contratto nazionale di lavoro per gli operai dipemtildalle aziende industriali edili e affini e gltcordi locali e aziendali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localitaunsi svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore ancheatpra non sia aderente alle associazioni stipulareceda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o amiaj dalla struttura o dalle dimensioni dellimprestessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appali@gitesservanza delle norme anzidette da parté degntuali subappaltatori
nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche asi in cui il contratto collettivo non discipliiipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime@dlgtore dalla responsabilita, e cid senza prégudegli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obbligbintributivi in materia previdenziale, assistefgiantinfortunistica e in
ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza degli adempimenti INP&IINe CASSA EDILE, ove dovuta, segnalata al Respbils Unico del
Procedimento dall'ente preposto, si procederasaipensione dei pagamenti in acconto, se i laeo $n corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavoo stiimati, sino a quando, previa acquisizione @EIRC, non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adenipiut

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato general@appalto, in caso di ritardo nel pagamento dellgitvezioni dovute al personale
dipendente, qualora I'appaltatore invitato a pralergi, entro quindici giorni non vi provveda o noontesti formalmente e motivatamente la
legittimita della richiesta, la stazione appaltamii® pagare direttamente ai lavoratori le retribozarretrate, anche in corso d'opera, detraendo
il relativo importo dalle somme dovute all'appaitatin esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, periictramite, il Responsabile Unico del Procedimeptmssono richiedere all’appaltatore e
ai subappaltatori copia del libro matricola, possoaltresi, richiedere i documenti di riconoscineeal personale presente in cantiere e
verificarne la effettiva iscrizione nei libri matdla.

Ai sensi dell’'articolo 36-bis, commi 3, 4 e %l dlecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, converttm modificazioni dalla legge n. 248 del
4/8/2006, I'appaltatore & obbligato a fornire ascim soggetto occupato una apposita tessera diosconento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenelgeyeneralita del lavoratore e l'indicazione detade di lavoro. L'appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per il personale dei subatpalautorizzati. | lavoratori sono tenuti ad espaletta tessera di riconoscimento. Agli stessi
obblighi devono ottemperare anche i lavoratori aatoi che esercitano direttamente la propria adtiviei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipend#giteppaltatore o degli eventuali subappaltatsoc{, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni e Bijntutti i predetti soggetti devono provvedereproprio.

Qualora I'appaltatore abbia meno di dieci digeng in sostituzione degli obblighi di cui al corarB, deve annotare su apposito registro di
cantiere vidimato dalla Direzione provinciale daldro territorialmente competente, da tenersi sagd di lavoro in posizione protetta e
accessibile, gli estremi del personale giornalmenfgegato nei lavori. | lavoratori autonomi e érsonale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell'appaltatore o deglheiadi subappaltatori, deve provvede all'annotagidnpropria iniziativa.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi S5ecomporta I'applicazione, in capo al datore @bk, della sanzione amministrativa da euro 100

ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratouaito della tessera di riconoscimento di cui al oeB che non provvede ad esporla & punito
con la sanzione amministrativa da euro 50 a eufb B@&i confronti delle predette sanzioni non & assaela procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 apriled, n. 124
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Art. 46 - Risoluzione del contratto - Esecuzione dfficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facolta di risolvereittratto mediante semplice lettera raccomandatantessa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti, nei seguerti:ca
a) frode nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell@okd 136 del D.L.vo n. 163/2006;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore deidri riguardo ai tempi di esecuzione o quanddtriaacertato il mancato rispetto delle
ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini impostiagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo &gatll'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge suéagmzione degli infortuni, la sicurezza sul laverde assicurazioni obbligatorie del
personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degbistiesparte dell’appaltatore senza giustificatoivoot

f)  rallentamento dei lavori, senza giustificato motiu misura tale da pregiudicare la realizzazioee ldvori nei termini previsti dal
contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazioegsione anche parziale del contratto o violaziineorme sostanziali regolanti il
subappalto;

h)  non rispondenza dei beni forniti alle specifichealitratto e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa silarezza e la salute dei lavoratori di cui al dexiegislativo n. 626 del 1994 o ai piani
di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del pragecapitolato speciale, integranti il contrattajedle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal responsabile del procegtito o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto & altresi risolto in caso di perdita plarte dell'appaltatore, dei requisiti per I'egame dei lavori, quali il falimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelariiofféscono la capacita di contrattare con la pigabhmministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di eseqweidi ufficio, la comunicazione della decisioneuasa dalla Stazione appaltante ¢ fatta
all'appaltatore nella forma dell'ordine di servipialella raccomandata con avviso di ricevimento, leocontestuale indicazione della data alla
guale avra luogo I'accertamento dello stato diistersza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicatia btazione appaltante si fa luogo, in contraddd fra il direttore dei lavori e
I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in nmmacdi questi, alla presenza di due testimoni, r@ttazione dello stato di consistenza dei
lavori, allinventario dei materiali, delle attregare, dei mezzi d'opera esistenti in cantiere,chén nel caso di esecuzione d'ufficio,
allaccertamento di quali di tali materiali, attreture e mezzi d'opera debbano essere mantenigpasizione della Stazione appaltante per
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione déhti&o costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di eseczidufficio, come pure in caso di falimento dgipaltatore, i rapporti economici con
questo o con il curatore sono definiti, con saleedizogni diritto e ulteriore azione della Staziappaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'impartdd dei lavori di completamento da eseguire ddidfiin danno, risultante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo deblaposti a base d’asta nell’appalto originarieerualmente incrementato per perizie
in corso d'opera oggetto di regolare atto di sotssione o comunque approvate o accettate dallg pafammontare lordo dei lavori
esequiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla diffeeetra importo netto di aggiudicazione del nuovpado per il

completamento dei lavori e l'importo netto degliessti risultante dall’aggiudicazione effettuata irigine all'appaltatore
inadempiente;

2) 'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetigodella gara di appalto eventualmente andata tdeser
necessariamente effettuata con importo a baseaddagiortunamente maggiorato;
3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltpar effetto della tardata ultimazione dei laydelle nuove

spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spgeseiche di direzione, assistenza, contabilit@liedo dei lavori, dei maggiori
interessi per il finanziamento dei lavori, di ogeventuale maggiore e diverso danno documentatsegoente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla dataigtexdal contratto originario.

Il contratto & altresi risolto qualora, per il mfastarsi di errori o di omissioni del progetto age® che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizaae, come definite dall'articolo 132, comma 6, Belvo n. 163/2006, si rendano necessari
lavori suppletivi che eccedano il quinto dellimpmpriginario del contratto. In tal caso, procedalitaccertamento dello stato di consistenza ai
sensi del comma 3, si procede alla liquidaziondaleri eseguiti, dei materiali utili e del 10 peento dei lavori non eseguiti, fino a quattro
quinti dell'importo del contratto.

Il contratto € altresi risolto nei casi di cui ait.21.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
Art.47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta gardell'impresa appaltatrice il direttore dei laviedige, entro 10 giorni dalla richiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni ldatlata del certificato di ultimazione dei lavdrdirettore dei lavori procede all'accertamento
sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizaccessivi accertamenti, sono rilevati e vérhati eventuali vizi e difformita di
costruzione che I'impresa appaltatrice & tenutbinaireare a sue spese nel termine fissato e conoéalfita prescritte dal direttore dei lavori,
fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente ajgnte. In caso di ritardo nel ripristino, si dpalla penale per i ritardi prevista dall'apposito
articolo del presente capitolato speciale, propoae allimporto della parte di lavori che diretente e indirettamente traggono pregiudizio
dal mancato ripristino e comungue all'importo nafieliore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in conaegarzialmente o totalmente le opere con appogtbale immediatamente dopo
I'accertamento sommario se questo ha avuto esditiym ovvero nel termine assegnato dalla direziawvori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavorcaee il periodo di gratuita manutenzione; taleignm cessa con I'approvazione finale
del collaudo da parte dell'ente appaltante, datefiesi entro i termini previsti dal presente talgito speciale.

Art. 48 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

I certificato di collaudo & emesso entro il termiperentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei laved ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due annadtdta dell’emissione. Decorso tale termine, ilacmlo si intende tacitamente approvato anche
se l'atto formale di approvazione non sia interterentro i successivi due mesi. Qualora il cestficdi collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emessarentresi dall’'ultimazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appédtgpuo effettuare operazioni di collaudo o di fiesi volte a controllare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori insoodi realizzazione a quanto richiesto negli elatigrrogettuali, nel capitolato speciale o nel
contratto.
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Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere imsegna parzialmente o totalmente le opere appaltatke subito dopo
I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di &delfa, che viene comunicata all'appaltatore pantts, lo stesso appaltatore
non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclatampensi di sorta.

Egli puo pero richiedere che sia redatto appostbale circa lo stato delle opere, onde esserengfaraai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione apgalavviene nel termine perentorio fissato dakssa per mezzo del
direttore dei lavori o per mezzo del responsal@lgpdocedimento, in presenza dell’appaltatore dugi testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nefladzione di prendere in consegna le opere doptinfazione dei lavori,
I'appaltatore non puo reclamare la consegna edréshltenuto alla gratuita manutenzione fino amter previsti dal presente capitolato
speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 50 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generalappalto, al regolamento generale e al presentitot@p speciale, nonché a quanto previsto daitutti
piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratsono a carico dell’appaltatore gli oneri eablighi che seguono.

a)

b)

c)
d)

e)

f)
9)

h)

i)
)

m)
n)

0)

p)

a)

N

s)

la fedele esecuzione I'obbligo di procedere e deddiini impartiti per quanto di competenza, delettore dei lavori, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere es@grisultino a tutti gli effetti collaudabili, atamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestdisposizioni scritte per i particolari che etteimente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In agso I'appaltatore non deve dare corso all’'eseoezdi aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codiceitdy

I movimenti di terra e ogni altro onere relativéagbrmazione del cantiere attrezzato, in relazialfee entita dell’opera con tutti i pio moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfettapéda esecuzione di tute le opere prestabildateggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, lanadone con solido steccato, nonché la pulizia, lanutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue stradepodo da rendere sicuro il transito e la cirzimae dei veicoli e delle persone addette ai
lavori, ivi comprese le eventuali opere scorpocasgfidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Steziappaltante, di ogni responsabilita risarciteridelle obbligazioni relative comunque
connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'espra termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, diet le prove che verranno ordinate dalla direziameri, sui materiali e manufatti impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, compresa la confezidei campioni e I'esecuzione di prove di carice sfano ordinate dalla stessa direzione
lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplicarmato e qualsiasi altra struttura portante, nérgtove di tenuta per le tubazioni; in
particolare é fatto obbligo di effettuare almenopuelievo di calcestruzzo per ogni giorno di gettatata e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli eféneseguiti rispetto a quelli progettati o prewviil capitolato;

il mantenimento, fino all'emissione del certificadocollaudo o del certificato di regolare esecagiodella continuita degli scoli delle acque e
del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiate le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luegt deposito o nei punti di impiego secondo lepdzioni della direzione lavori, comunque
allinterno del cantiere, dei materiali e dei maattifesclusi dal presente capitolato e approvvigiion eseguiti da altre ditte per conto dell’'ente
appaltante e per i quali competono a termini ditredto all'appaltatore le assistenze alla posaper®; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali@nfatti suddetti devono essere ripristinati actadello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lawrualunque altra impresa alla quale siano affidaori non compresi nel presente appalto,
l'uso parziale o totale dei ponteggi di serviziellel impalcature, delle costruzioni provvisorie eglil apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario all’esecuzione dei lavori ched'eppaltante intendera eseguire direttamente eppunezzo di altre ditte dalle quali, come
dallente appaltante, I'impresa non potra preteedeompensi di sorta, tranne che per I'impiego dispale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esee le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transitoi @ctesso allo stesso, compreso lo sgombero deriaatli rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le foiture e le prestazioni occorrenti per gli allaco@nti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e
fognatura, necessari per il funzionamento del eamté per I'esecuzione dei lavori, nonché le spesde utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a coneexl con il solo rimborso delle spese vive, 'ugd gredetti servizi; 'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese viuspldei predetti servizi alle altre ditte che smgui forniture o lavori per conto della stazione
appaltante, sempre nel rispetto delle esigenzdeerdisure di sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singolegatie di lavoro ogni volta che questo sia previgtecificatamente dal presente capitolato o
sia richiesto dalla direzione dei lavori, per otemnil relativo nullaosta alla realizzazione delpere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avvifanali di segnalazione notturna nei punti preSaitjuanto altro indicato dalle disposizioni
vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazarotturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recirgbadntiere dei locali ad uso ufficio del persondil@irezione lavori e assistenza, arredati,
illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiatayolo, sedie, macchina da scrivere, macchina imloae materiale di cancelleria eventuale
pc portatile in uso e macchina fotografica;

la predisposizione del personale e degli strumeatiessari per tracciamenti, rilievi, misurazionioye e controlli dei lavori tenendo a
disposizione del direttore dei lavori i disegneeavole per gli opportuni raffronti e controllipre divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal produrre o contraffaieéghi e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del camtdirun certo quantitativo di materiale usato, lpefinalita di eventuali successivi ricambi
omogenei, previsto dal presente capitolato o paézida parte della direzione lavori con ordineatvzio e che viene liquidato in base al solo
costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messopera a prevenzione di danni di qualsiasi magicausa, nonché la rimozione di dette
protezioni a richiesta della direzione lavori; oako di sospensione dei lavori deve essere adaitgtioprovvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiassa alle opere eseguite, restando a carico migdliatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od inseffit rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, defggedimenti e delle cautele necessarie a garaitioolumita degli operai, delle persone
addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché athevdanni ai beni pubblici e privati, osservaneldisposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni; con ogni piu aagsponsabilita in caso di infortuni a carico’dplpaltatore, restandone sollevati la Stazione
appaltante, nonché il personale proposto alla idineze sorveglianza dei lavori.

2. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima dedkizzazione dei lavori, presso tutti i soggditiersi dalla Stazione appaltante (Consorzi, epgg
privati, Provincia, gestori di servizi a rete ettiaventuali soggetti coinvolti o competenti itazone ai lavori in esecuzione) interessati diregente
o indirettamente ai lavori tutti i permessi neceiseaa seguire tutte le disposizioni emanate dddstti per quanto di competenza, in relazione
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all'esecuzione delle opere e alla conduzione defiei@, con esclusione dei permessi e degli alirdaassenso aventi natura definitiva e afferdnti
lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 51 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatae

1. L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comenessere eseguite alla presenza di due testimalarg egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci & gventuali disegni integrativi, sottopostogli dfitettore dei lavori, subito dopo la firma di
questi, e a fornire alla Direzione dei lavori uer§dnal Computer portatile e una dispositivo [gmelcuzione di foto e per I'esecuzione
della contabilta elettronica.

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestilatture relative alle lavorazioni e somminigtcai previste dal capitolato speciale
d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori clee fa loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note nedatalle giornate di operai, di noli e di mezzi ¢opg nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previstioedinati in economia nonché a firmare le relatiigel settimanali sottopostegli dal
direttore dei lavori.

2. L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai nftoamenti, nonché alla conservazione dei termimiomfine, cosi come consegnati dalla
direzione lavori su supporto cartografico o magmetinformatico. L'appaltatore deve rimuovere gleatuali picchetti e confini esistenti nel
minor numero possibile e limitatamente alle ne¢asdii esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimaziate lavori stessi e comunque a semplice
richiesta della direzione lavori, 'appaltatore deipristinare tutti i confini e i picchetti di seglazione, nelle posizioni inizialmente consegnate
dalla stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei tawo'adeguata documentazione fotografica relatilla lavorazioni di particolare
complessita, o non piu ispezionabili o0 non piu fieabili dopo la loro esecuzione ovvero a richieskala direzione dei lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formgiraducibili agevolmente, reca in modo automaticeoa modificabile la data e I'ora nelle
quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 52 — Proprieta dei materiali di scavo e di derualizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dakemblizioni sono di proprieta della Stazione appaéa

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato gealerd’appalto i materiali provenienti dalle escaoaz devono essere trasportati e
regolarmente accatastatidiscarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendositylténo compensato degli oneri di trasporto
e di accatastamento con i corrispettivi contraitiuavisti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o framntieo ogni altro elemento diverso dai materialsdavo e di demolizione, o per i beni
provenienti da demolizione ma aventi valore scfutj storico, artistico, archeologico o simili,pplica I'articolo 35 del capitolato generale
d’appalto.

Art. 53 — Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia &utela del cantiere, di tutti i manufatti e deateriali in esso esistenti, anche se di
proprieta della Stazione appaltante e cio anchandeperiodi di sospensione dei lavori e fino pliesa in consegna dell'opera da parte della
Stazione appaltante.

Art. 54 — Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sitoerol esemplare del cartello indicatore, con le dimerisioalmeno cm. 100 di base
e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cuadllircolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugd®90, n. 1729/UL, curandone i necessari
aggiornamenti periodici.

Art. 55 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto dihlse:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento ditéute licenze tecniche occorrenti per I'esecuzidaelavori e la messa in funzione degli
impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti terrigdr{occupazione temporanea di suolo pubblico,ipassabili, permessi di scarico, canoni di
conferimento a discarica ecc.) direttamente o @tiimente connessi alla gestione del cantieréesetiuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria &alese relativi al perfezionamento e alla registraeidel contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte lesspéi bollo per gli atti occorrenti per la gestiated lavoro dalla consegna alla data di
emissione del certificato di collaudo o del ceetifio di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contalfitiali determinanti aggiornamenti o conguagli delomme per spese contrattuali,

imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiormme sono comungue a carico dell’appaltatore e tepplicazione I'articolo 8 del
capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le impostgli altri oneri, che, direttamente o indiretéarte gravino sui lavori e sulle forniture
oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto & soggetto allimposta sibneaaggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. é regolata dall@dge; tutti gli importi citati nel presente

capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.Aclasa.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO Il - QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI MO DO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Qualita dei materiali e dei componenti

ARTICOLO 56
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Materiali in genere
Quale regola generale si intende che i materigbrodotti ed i componenti occorrenti, realizzatnomateriali e tecnologie tradizionali e/o
artigianali, per la costruzione delle opere, proaeno da quelle localita che I'Appaltatore ritediasua convenienza, purché, ad insindacabile
giudizio della Direzione dei lavori, rispondanceatiaratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali e/o innovativi, tespondenza a questo Capitolato pud risultare mattestato di conformita rilasciato dal
produttore e comprovato da idonea documentazianeegtificazione.

ARTICOLO 57 :
Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, puane, gesso, sabbie

1. Acqua. L’'acqua per I'impasto con leganti idraulici doweasere limpida, priva di sostanze organiche o geapsva di sali (particolarmente
solfati e cloruri) in percentuali dannose e noreessggressiva per il conglomerato risultante (pipreso fra 6 ed 8).

2. Calci. Le calci aeree ed idrauliche, dovranno risponderequisiti di accettazione di cui al Regio Deorg6é novembre 1939, n.2231; le calci
idrauliche dovranno altresi rispondere alle presmmi contenute nella Legge 26 maggio 1965, n.8%&ratteristiche tecniche e requisiti dei

leganti idraulici” nonché ai requisiti di accettazione contenutiDetreto Ministeriale 31 agosto 197%orme sui requisiti di accettazione e

modalita di prova degli agglomerati cementizi elelehlci idrauliche”

3. Cementi e agglomerati cementizicementi dovranno rispondere ai limiti di acceittae contenuti nella Legge 26 maggio 1965, n.58&le
Decreto Ministeriale 3 giugno 196Buove norme sui requisiti di accettazione e madadii prova dei cementi& successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere raitlidi accettazione contenuti nella Legge 26 maddi65, n.595 e nel Decreto Ministeriale
31 agosto 1972.

A norma di quanto previsto dal Decreto del Minigtdell’'Industria 12 luglio 1999, n.31®Regolamento del servizio di controllo e certifitaze

di qualita dei cementi’i cementi di cui all'articolol letterd) della Legge 26 maggio 1965, n.595 (e cioé i cenmmrmali e ad alta resistenza
portland, pozzolanico e d’altoforno), se utilizzpér confezionare il conglomerato cementizio noenatmato e precompresso, devono essere
certificati presso i laboratori di cui allartic@odella Legge 26 maggio 1965, n.595 e all'articOlaizlla Legge 5 novembre 1971, n.1086. |
cementi recanti il Marchio ICITE-CNR sono considendgspondenti ai dettati delle sopracitate dispwsii legislative. Per i cementi di
importazione, la procedura di controllo e di ceéizione potra essere svolta nei luoghi di prochezida analoghi laboratori esteri di analisi.

| cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essmnservati in magazzini coperti, ben riparafi'wiaidita e da altri agenti capaci di
degradarli prima dell'impiego.

4. PozzolanelLe pozzolane saranno ricavate da strati mondi gaetiaccio ed esenti da sostanze eterogenee atdirgati; qualungue sia la
provenienza dovranno rispondere a tutti i requsitscritti dal Regio Decreto 16 novembre 19392302

5. Gessoll gesso dovra essere di recente cottura, penfettée asciutto, di fine macinazione in modo da lasniare residui sullo staccio di 56
maglie a centimetro quadrato, scevro da materiegtaee e senza parti alterate per estinzione apest Il gesso dovra essere conservato in
locali coperti, ben riparati dal'umidita e da agetegradanti.

Per I'accettazione valgono i criteri generali datficolo6.

6. Sabbie.Le sabbie da impiegare nelle malte e nei calceztrgia vive, naturali od artificiali, dovrannosese assolutamente prive di terra,
materie organiche o altre materie nocive, essefipaisiliceo (o in subordine quarzoso, graniticoatcareo), avere grana omogenea, stridente al
tatto e provenire da rocce con elevata resistelfea@mpressione. Ove necessario, la sabbia sastalaon acqua dolce per I'eliminazione delle
eventuali materie nocive; sottoposta alla proveetiantazione in acqua, la perdita in peso dellbiaaion dovra superare il 2%. L'Appaltatore
dovra inoltre mettere a disposizione della Diregiatei lavori i vagli di controllo (stacci) di cuila norma UNI 2332-1, per il controllo
granulometrico.

La sabbia utilizzata per le murature dovra aveasigli dimensioni tali da passare attraverso locste2, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccatare murature a faccia vista dovra avere grassg#i attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cement@ird essere conforme a quanto previsto nell’Alledatlel Decreto Ministeriale 3 giugno 1968
e dall’Allegato 1, punto 1.2., del Decreto Minis&e 9 gennaio 1996.

La granulometria dovra essere assortita (tra Ineped adeguata alla destinazione del getto ed afidizioni di posa in opera. E assolutamente
vietato I'uso di sabbia marina.

ARTICOLO 58 :

Materiali inerti per conglomerati cementizi e peratie
Gli aggregati per conglomerati cementizi, natuealili frantumazione, devono essere costituiti denefgi non gelivi e non friabili, privi di
sostanze organiche, limose ed argillose, di getto,, in proporzioni non nocive allindurimento dringlomerato o alla conservazione delle
armature. La ghiaia o il pietrisco devono avereatigioni massime commisurate alle caratteristiclengériche della carpenteria del getto ed
allingombro delle armature. La sabbia per malterdaessere priva di sostanze organiche, terrosgiklpae, ed avere dimensione massima dei
grani di 2mmper murature in genere, dmimper gli intonaci e murature di paramento o inraieta taglio.
Gli additivi per impasti cementizi si intendono sd#ficati come segue: fluidificanti; aeranti; rifanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti;
fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-accelerantiantigelo-superfluidificanti. Per le modalita dirtrollo ed accettazione il Direttore dei lavoriigo
far eseguire prove od accettare I'attestazion@utiarmita alle norma secondo i criteri dell’artic6l
| conglomerati cementizi per strutture in cementoao dovranno rispettare tutte le prescrizioriwial Decreto Ministeriale 9 gennaio 1996 e
relative circolari esplicative.

ARTICOLO 59 :
Prodotti per pavimentazione
1. Si definiscono prodotti per pavimentazione quéilizzati per realizzare lo strato di rivestimentell'intero sistema di pavimentazione.
Per la realizzazione del sistema di pavimentazsbmi@via al successivo articolo 46.
Costituiscono caso a parte i prodotti per pavingata sopraelevate che, anche se in parte assithédauanto riportato complessivamente in

questo articolo in relazione allo strato di rivestnto richiesto dal progetto, sono singolarmeratati al successivo paragrafo 13.13. in ragione
delle loro esclusive peculiarita.
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| prodotti vengono di seguito considerati al momoedella fornitura; il Direttore dei lavori, ai firdella loro accettazione, pud procedere ai
controlli (anche parziali) su campioni della form# oppure richiedere un attestato di conformitdadernitura alle prescrizioni di seguito
indicate.

2. Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dommessere del materiale indicato nel progetto @meonto che le dizioni commerciali e/o
tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) dew@ssere associate alla classificazione basataetoo di formatura e sull’assorbimento d’acqua
secondo le norme UNI EN 87, UNI EN 98 e UNI EN 99.

A seconda della classe di appartenenza (secondd=MN87) le piastrelle di ceramica estruse o presdaprima scelta devono rispondere alle
norme riportate nella seguente tabella:

| prodotti di seconda scelta, cioe quelli che rigiano parzialmente alle norme predette, sarannettate in base alla rispondenza ai valori
previsti dal progetto, ed, in mancanza, in basacadrdi tra Direzione dei lavori e fornitore.

Per i prodotti definiti “pianelle comuni di argifla“pianelle pressate ed arrotate di argilla” e ttoaelle greificate” dal Regio Decreto 16
novembre 1939, n.2234, devono inoltre essere tapde prescrizioni seguenti:

- resistenza all’'urto RIm (0,20kg/m) minimo;

- resistenza alla flessione EMEmm2 (25 kg/cmz) minimo;

- coefficiente di usura al tribometro immassimo per kmdi percorso.

Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte ledponi artigianali) le caratteristiche rilevanta dnisurare ai fini di una qualificazione del

materiale sono le stesse indicate per le piaspedissate a secco ed estruse (vedi norma UNI ENo87ui:

- per quanto attiene ai metodi di prova si rimaalifanormativa UNI EN vigente e gia citata;

- per quanto attiene i limiti di accettazione, tethe in dovuto conto il parametro relativo all’'assiorento d’acqua, i valori di accettazione
per le piastrelle ottenute mediante colatura saraoencordati fra produttore ed acquirente, sullsetdei dati tecnici previsti dal progetto o
dichiarati dai produttori ed accettate dalla Dioes dei lavori.

| prodotti devono essere contenuti in appositi itinlche li proteggano da azioni meccaniche, spameatecc. nelle fasi di trasporto, deposito e

manipolazione prima della posa ed essere accompatmé#ogli informativi riportanti il nome del foitore e la rispondenza alle prescrizioni

predette.

3. | prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forthaiastrelle e rotoli devono rispondere alle prizéoni date dal progetto e in mancanza

e/o a complemento, devono rispondere alle presaiizeguenti:

1. Essere esenti da difetti visibili (bolle, graffiacchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinatestare in vista,;

2. Avere costanza di colore tra i prodotti della siefsgnitura; in caso di contestazione deve risal&rtro il contrasto dell'elemento n.4 della
scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2.
Per piastrelle di forniture diverse ed in casodtitestazione vale il contrasto dell'elenco n.3adetala dei grigi;

3. Sulle dimensioni nominali ed ortogonalita dei badho ammesse le tolleranze seguenti:

- piastrelle:lunghezza e larghezza + 0,3%, spessore M2

- rotoli: lunghezza + 1%, larghezza + 0,3%, spessore @72

- piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) noaggiore del prodotto tra dimensione del lato (iflimeétri) e 0,0012;

- rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore dindn®

La durezza deve essere tra 75 e 85 punti di du®izaee A,

. , ; ; 3
La resistenza all'abrasione deve essere non magdi@o0mni;

La stabilita dimensionale a caldo deve essere ramgiare dello 0,3% per le piastrelle e dello 0,486ipotoli;

La classe di reazione al fuoco deve essere la mé&oando il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984gdito A3.1);

La resistenza alla bruciatura da sigaretta, intesne alterazioni di colore prodotte dalla combusgionon deve originare contrasto di

colore uguale o minore al n.2 della scala dei gtigiui alla norma UNI 8272-2. Non sono inoltre aessi affioramenti o rigonfiamenti;

9. Il potere macchiante, inteso come cessione di spstahe sporcano gli oggetti che vengono a contattoil rivestimento, per i prodotti
colorati non deve dare origine ad un contrastootire maggiore di quello dell’elemento n.3 dellalacdei grigi di cui alla UNI 8272-2.
Per i prodotti neri il contrasto di colore non degsere maggiore dell’elemento n.2;

11. 1l controllo delle caratteristiche di cui aiepedenti punti da 1 a 9 si intende effettuato sgeancriteri indicati nel paragrafo 13.1
utilizzando la norma UNI 8272 (varie parti);

12. | prodotti devono essere contenuti in appositi ilthiche li proteggano da azioni meccaniche ed dagemosferici nelle fasi di trasporto,
deposito e manipolazione prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indichera oltre al model fornitore almeno le informazioni di cui aepedenti punti da 1 ad 9.

ON>GO A

4. | prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi ed@almente caricati devono rispondere alle preserizli cui alla norma UNI 5573.

| metodi di accettazione sono quelli del paragfSd..

| prodotti devono essere contenuti in appositi ilihbhe li proteggano da azioni meccaniche ed agentosferici nelle fasi di trasporto, deposito
e manipolazione prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indichera le carastéhe di cui alle norme precitate.

4]

.| prodotti di resina (applicati fluidi od in pagtaer rivestimenti di pavimenti realizzati sarartte tipo realizzato:
mediante impregnazione semplice (I11);
- a saturazione (12);
mediante film con spessori fino a 2@dn(F1) o con spessore superiore (F2);
con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A)
- con prodotti spatolati (S).
Le caratteristiche segnate come significative regiguente tabella devono rispondere alle presoridiel progetto.
| valori di accettazione sono quelli dichiarati €&tbbricante ed accettati dal Direttore dei lavori.
I metodi di accettazione sono quelli contenutipeaeiagrafo 13.1. facendo riferimento alla norma BR98 (varie parti) e suo FA 212-86.

| prodotti devono essere contenuti in appositi itinlche |i proteggano da azioni meccaniche e dantggmosferici nelle fasi di trasporto,
deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio informativo indichera, oltre al nome delrnitore, le caratteristiche, le avvertenze pesd e per la sicurezza durante I'applicazione.

6. | prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni eosela del tipo di prodotto devono rispondere algsgrizioni del progetto ed in mancanza e/o
completamento alle seguenti.
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6.1. Mattonelle di conglomerato cementizio con o sestdarazione e con superficie levigata; mattoneileathglomerato cementizio con o senza
colorazione e con superficie striata o con impronmarmette e mattonelle a mosaico di conglomeratoentizio e di detriti di pietra e con
superficie levigata.

| prodotti sopracitati devono rispondere al Regici2to 16 novembre 1939, n.2234 per quanto riguardaratteristiche di resistenza all’'urto,
resistenza alla flessione e coefficiente di uslitaleometro ed alle prescrizioni del progetto. ¢c¢attazione deve avvenire secondo il paragrafo
13.1. avendo il regio decreto sopracitato quagirifento.

6.2. Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni sapadefiniti e classificati in base alla loro formdimensioni, colore e resistenza

caratteristica; per la terminologia delle parti amenti il massello e delle geometrie di posa ditksi rinvia alla documentazione tecnica.

Essi devono rispondere alle prescrizioni del prioged in mancanza od a loro completamento devapomidere a quanto segue:

- essere esenti da difetti visibili e di forma qyebtuberanze, bave, incavi che superino le tfiee dimensionali ammesse.
Sulle dimensioni nominali € ammessa la tolleradz8 mm per un singolo elemento en2n quale media delle misure sul campione
prelevato;

- le facce di usura e di appoggio devono esse@dlgelartra loro con tolleranza + 15% per il singolassello e + 10% sulle medie dei provini
sottoposti a prova;

- la massa volumica deve scostarsi da quella nden{dichiarata dal fabbricante) non piu del 15%ipsingolo massello e non piu del 10%
per le medie;

- il coefficiente di trasmissione meccanica nonalessere minore di quello dichiarato dal fabbrigant

- il coefficiente di aderenza delle facce lated®ive essere il valore nominale con tolleranza +p&%un singolo elemento e + 3% per la
media;

- la resistenza convenzionale alla compressione dssere maggiore di iMJmm2 per il singolo elemento e maggiore di Onm2 per la
media;

| criteri di accettazione sono quelli riportati pelragrafo 13.1..

| prodotti saranno forniti su appositi pallets ogponamente legati ed eventualmente protetti dadifaz di sostanze sporcanti. Il foglio

informativo indichera, oltre al nome del fornitoedmeno le caratteristiche di cui sopra e le istmizper la movimentazione, sicurezza e posa.

7.1 prodotti di pietre naturali o ricostruite penoaentazioni si intendono definiti come segue:

- elemento lapideo naturale@lemento costituito integralmente da materialékeg (senza aggiunta di leganti);

- elemento lapideo ricostituiticonglomerato): elemento costituito da frammeagidei naturali legati con cemento o con resine;

- elemento lapideo agglomerato ad alta concentrazidineggregati:elemento in cui il volume massimo del legante aare del 21% nel
caso di lapidei agglomerati con aggregati di direres massima fino a 8,@m e minore del 16% nel caso di lapidei agglomerati
aggregati di dimensione massima superiore.

In base alle caratteristiche geometriche i prodagidei si distinguono in:
lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzioneldefo d’impiego, solitamente con una dimensionggi@e di 60cm e
spessore di regola non minore dirg

- marmetta:elemento con le dimensioni fissate dal produteaténdipendenti dal luogo di posa, solitamente diamensioni minori di 6&m
e con spessore di regola minore @¢n2

- marmetta calibrataelemento lavorato meccanicamente per mantenageksore entro le tolleranze dichiarate;

- marmetta rettificataelemento lavorato meccanicamente per mantenéradhezza e/o larghezza entro le tolleranze diatear

Analogamente i prodotti lapidei agglomerati siidigtiono in:

- blocco:impasto la cui conformazione € stata ridotta aal fenma geometrica parallelepipeda, destinato @essivo taglio o segagione in
lastre e marmette;

- lastra: elemento ricavato dal taglio o segagione di urcddooppure da impasto, la cui conformazione € gidtta ad una forma
geometrica parallelepipeda in cui una dimensionesflessore) € notevolmente minore delle altre Bukifighezza e la larghezza) ed &
delimitato da due facce principali nominalmenteafiale;

- marmetta:elemento ricavato da taglio o segagione di undalar di una lastra, oppure da impasto, la cui condaione € stata ridotta ad
una forma geometrica parallelepipeda con lunghezasghezza minori o uguali a 6the spessori di regola < dicdn

- marmetta agglomerata in due strati differergilemento ricavato da diversi impasti, formato tatissovrapposti, compatibili ed aderenti, di
differente composizione (per esempio strato inferii calcestruzzo e strato di usura in prodotédieo agglomerato);

- pezzo lavoratopezzo ricavato dal taglio e dalla rifinitura diaulastra, prodotto in qualsiasi spessore, purcim@mridi quello del blocco e
non necessariamente con i lati paralleli I'uncadtifo.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorani, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379 &30 (per i lapidei agglomerati).

| prodotti di cui sopra devono rispondere alle priegoni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspeecc.) ed a quanto prescritto nell’articolo

12. In mancanza di tolleranze su disegni di proggtintende che le lastre grezze contengono l&sione nominale; le lastre finite, marmette,

ecc. hanno tolleranzarimsulla larghezza e lunghezza emthsullo spessore (per prodotti da incollare le tatteze predette saranno ridotte).

Le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre piedi@/ranno inoltre rispondere al Regio Decreto 1gentbre 1939, n.2234 per quanto attiene il

coefficiente di usura al tribometro in millimetri.

L’accettazione avverra secondo il paragrafo 13.1..

Le forniture avverranno su pallets ed i prodottasao opportunamente legati ed eventualmente firdédtazione di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera almeno le carattgiche di cui sopra e le istruzioni per la movinaamne, sicurezza e posa.

ARTICOLO 60:
Prodotti per coperture

1. Si definiscono prodotti per le coperture queliiizeati per realizzare lo strato di tenuta all'aegnei sistemi di copertura e quelli usati pei altr
strati complementari.

Per la realizzazione delle coperture discontinudone insieme si rinvia all'articolo sull’esecuzie delle coperture discontinue.

| prodotti vengono di seguito considerati al moroetetlla fornitura; il Direttore dei lavori ai fimella loro accettazione puo procedere a controlli
(anche parziali) su campioni della fornitura opptckiedere un attestato di conformita della farratalle prescrizioni di seguito indicate.

Nel caso di contestazione si intende che le praeeduprelievo dei campioni, i metodi di prova dutazione dei risultati sono quelli indicati
nelle norme UNI citate di seguito.

2.
| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prizgoni del progetto ed in mancanza od a completégmalle seguenti prescrizioni:
1. |difetti visibili sono ammessi nei seguentiilim

- le fessure non devono essere visibili o rilevabpercussione;
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- le protuberanze e scagliature non devono avemaetro medio (tra dimensione massima e minima) meggi 15mme non deve

esserci piu di una protuberanza; € ammessa unzbgranza di diametro medio tra 7 erifogni 2dm2 di superficie proiettata;
- sbavature tollerate purché permettano un corestsemblaggio;
Sulle dimensioni nominali e forma geometricacsammesse le tolleranze seguenti: lunghezza + &ghézza + 3% per tegole e + 8% per
coppi;
Sulla massa convenzionale & ammessa tollerah2&%;
L’impermeabilita non deve permettere la cadiugodce d’acqua dall'intradosso;
Resistenza a flessione: forza F singola maggiiot®00N;
Carico di rottura: valore singolo della forzanBggiore di 1000 e valore medio maggiore di 1568
| criteri di accettazione sono quelli del paedgrl4.1.. In caso di contestazione si fara rifento alle norme UNI 8626 ed UNI 8635 (varie
parti).

| prodotti devono essere forniti su appositi pallé¢gati e protetti da azioni meccaniche, chimietgporco che possano degradarli nella fase di
trasporto, deposito e manipolazione prima dellapos

Gli imballi, solitamente di materiale termoretrdéhidevono contenere un foglio informativo ripot&ralmeno il nome del fornitore e le
indicazioni dei precedenti punti da 1. ad 6. echavei istruzioni complementari.

ARTICOLO 61 :

Prodotti per impermeabilizzazione e per coperturerne

1. Si intendono prodotti per impermeabilizzazioneee gpperture piane quelli che si presentano sottod di:

3.

membrane in fogli e/o rotoli da applicare a fread a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

prodotti forniti in contenitori (solitamente ligii e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldeventuali armature (che restano inglobate

nello strato finale) fino a formare in sito una niwama continua.

Le membrane si designano descrittivamente ia:bas

- al materiale componente (esempio: bitume ossifiierizzato, bitume polimero elastomero, biturpelimero plastomero, etilene

propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);

- al materiale di armatura inserito nella membréesempio: armatura vetro velo, armatura poliamrédsuto, armatura polipropilene

film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);

- al materiale di finitura della faccia superig¢esempio: poliestere film da non asportare, ptdieti film da non asportare, graniglie,

ecc.);

- un primo strato impermeabilizzante costituitoelastomero di poliuretano monocomponente stabiteggi UV a temperature comprese
tra -30° e +90° C° traspirante al vapore aoguen gradi di permeabilita 25,8+4,4/gr/mg/giomresistenza alla trazione 7,45+0,30
E/mmq.,

- geo tessuto in poliestere, tale da rendeseperficie impermeabilizzata ulteriormente resitgergli urti e ai movimenti materici del
supporto, agugliato meccanicamente e termandaato ;

- al materiale di finitura della faccia inferiofesempio: poliestere nontessuto, sughero, allunfiagtio sottile, ecc.).
| prodotti forniti in contenitori si designanestrittivamente come segue:

- mastici di rocce asfaltiche e di asfalto simteti

- asfalti colati;

- malte asfaltiche;

- prodotti termoplastici;

- soluzioni in solvente di bitume;

- emulsioni acquose di bitume;

- prodotti a base di polimeri organici.

| prodotti vengono di seguito considerati al neato della loro fornitura, le modalita di posa saradtate negli articoli relativi alla posa in
opera.

Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettane pud procedere a controlli (anche parzializampioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformita della fornitura alle prézoni di seguito indicate.

2. Le membrane per coperture di edifici in relaziatle strato funzionale che vanno a costituire (ggenstrato di tenuta all'acqua, strato di
tenuta all’aria, strato di schermo e/o barrieraagdore, strato di protezione degli strati sottastatc.) devono rispondere alle prescrizioni del
progetto ed in mancanza od a loro completamergcsatjuenti prescrizioni:

1.

Le membrane destinate a formare strati di schefmbaariera al vapore devono soddisfare:
le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghespassore);
- difetti, ortometria e massa areica;
- resistenza a trazione;
- flessibilita a freddo;
- comportamento all'acqua;
- permeabilita al vapore d’acqua;
- invecchiamento termico in acqua;
- le giunzioni devono resistere adeguatamentezétra ed avere adeguata impermeabilita all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predetse efevono rispondere alla norma UNI 9380-1+2, opmear i prodotti non normali,

rispondere ai valori dichiarati dal fabbricanteaedettati dalla Direzione dei Iavc3>ﬁ.

Le membrane destinate a formare strati di contnudi diffusione o di egualizzazione della pressiah vapore, di irrigidimento o
ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, dparazione e/o scorrimento o drenante devono dadetis

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezspessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- comportamento all'acqua;

- invecchiamento termico in acqua.

Per quanto riguarda le caratteristiche predetse efevono rispondere alla norma UNI 9168-1+2, opmer i prodotti non normati,

rispondere ai valori dichiarati dal fabbricanteaedettati dalla Direzione dei Iavgﬁ.
Le membrane destinate a formare strati di tenlitaialdevono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezspessore);

- difetti, ortometria e massa areica;
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- resistenza a trazione ed alla lacerazione;

- comportamento all'acqua;

- le giunzioni devono resistere adeguatamenteralizone ed alla permeabilita all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette dsvono rispondere alla norma UNI 9168-1+2, opper i prodotti non normati, ai valori

dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Dvee dei Iavor?> 5.

4. Le membrane destinate a formare strati di teallis|cqua devono soddisfare:
le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghespassore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alla lacerazione;

- punzonamento statico e dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilita dimensionale in seguito ad azione teami

- stabilita di forma a caldo;

- impermeabilita al’acqua e comportamento all’aqu

- permeabilita al vapore d’acqua;

- resistenza all'azione perforante delle radici;

- invecchiamento termico in aria ed acqua;

- resistenza all'ozono (solo per polimeriche e tolaeriche);

- resistenza ad azioni combinate (solo per policherie plastomeriche);

le giunzioni devono resistere adeguatamenteralfaone ed avere impermeabilita all’aria.

Per guanto riguarda le caratteristiche predette dsvono rispondere alla norma UNI 8629 (variéi)p@ppure per i prodotti non normati

rispondere ai valori dichiarati dal fabbricanteaedettati dalla Direzione dei lavori.
5. Le membrane destinate a formare strati di protezawvono soddisfare:

- letolleranze dimensionali (lunghezza, larghesp@ssore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alle lacerazioni;

- punzonamento statico e dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilita dimensionale a seguito di azione teanic

- stabilita di forma a caldo (esclusi prodotti @éai PVC, EPDM, IIR);

- comportamento all'acqua;

- resistenza all'azione perforante delle radici;

- invecchiamento termico in aria;

- le giunzioni devono resistere adeguatamenterali@one;

- l'autoprotezione minerale deve resistere all'aeidli distacco.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette devono rispondere alla norma UNI 8629 (varié)pappure per i prodotti non normati

rispondere ai valori dichiarati dal fabbricanteaedettati dalla Direzione dei lavori.

3. Le membrane a base di elastomeri e di plastomlencate nel seguente punto 1. ed utilizzate ppeimeabilizzazione delle opere elencate

nel seguente punto 2, devono rispondere alle préstrelencate nel successivo punto 3..

| criteri di accettazione sono quelli indicati palragrafo 15.1., comma 3.

1. | t|p| di membrane considerati sono:
membrane in materiale elastomerico senza armatsaunto che per materiale elastomerico si intendemateriale che sia
fondamentalmente elastico, anche a temperatureistipe inferiori a quelle di normale impiego e/becabbia subito un processo di
reticolazione (per esempio: gomma vulcanizzata);

- membrane in materiale elastomerico dotate di anmraa

- membrane in materiale plastomerico flessibilezaearmatura. [Per materiale plastomerico si intemdmateriale che sia relativamente
elastico solo entro un intervallo di temperaturarispondente generalmente a quello di impiego, im& mon abbia subito alcun
processo di reticolazione (per esempio cloruro dlivmile plastificato o altri materiali termoplast flessibili o0 gomme non
vulcanizzate)];

- membrane in materiale plastomerico flessibiletioti armatura;

- membrane in materiale plastomerico rigido (pengsio: polietilene ad alta o bassa densita, retioa non, polipropilene);

- membrane polimeriche a reticolazione posticigpé& esempio: polietilene clorosolfanato) dotatardiatura;

- membrane polimeriche accoppiate o incollate sfdlzcia interna ad altri elementi aventi funzionipdotezione o altra funzione
particolare, comunque non di tenuta; in questi,cqaando la parte accoppiata all'elemento polinteiimpermeabilizzante ha
importanza fondamentale per il comportamento irrapella membrana, le prove devono essere eseqllilemembrana come fornita
dal produttore.

2. Classidi utilizzo:

- Classe A membrane adatte per condizioni statiche del coree(per esempio, bacini, dighe, sbarramenti)ecc.

- Classe B membrane adatte per condizioni dinamiche delerarb (per esempio, canali, acquedotti, ecc.).

- Classe C membrane adatte per condizioni di sollecitaziom@iccaniche particolarmente gravose, concentrateno(per esempio:
fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.).

- Classe D membrane adatte anche in condizioni di intenpaggione agli agenti atmosferici e/o alla luce.

- Classe E membrane adatte per impieghi in presenza di maditerquinanti e/o aggressivi (per esempio: digde, vasche di raccolta
e/o decantazione, ecc.).

- Classe F membrane adatte per il contatto con acqua petabisostanze di uso alimentare (per esempio: aotiieserbatoi,
contenitori per alimenti, ecc.).

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per imperabilizzazione, possono essere necessarie anetiedstiche comuni a piu classi. In

questi casi devono essere presi in considerazidtiequei fattori che, nell’esperienza progettuale applicativa, risultano di importanza

preminente o che per Legge devono essere consitidirat
3.  Le membrane di cui al precedente punto 1. satidesper gli impieghi di cui al precedente puntgp@rché rispettino le caratteristiche
previste nelle varie parti della norma UNI 8898.

ARTICOLO 62 :

Prodotti di vetro (lastre, profilati ad U e vetrirgssati)
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1. Si definiscono prodotti di vetro quelli che sontenuti dalla trasformazione e lavorazione delaetr

Essi si dividono nelle seguenti principali categolastre piane, vetri pressati, prodotti di seeolagorazione.

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbrioaze, alle loro caratteristiche, alle seconde laziora, nonché per le operazioni di finitura dei
bordi si fa riferimento alle norme UNI EN 572-1+7.

| prodotti vengono di seguito considerati al moroegietlla loro fornitura. Le modalita di posa soratttate nell’articolo 44.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettimne, pud procedere a controlli (anche parzialit@mpioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformita della fornitura alle prégoni di seguito indicate.

2. | vetri piani grezzi sono quelli colati e lamingtiezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, iraotosiddetti bianchi, eventualmente armati.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel pttm
| valori di isolamento termico, acustico, ecc. sa@quelli derivanti dalle dimensioni prescritifornitore comunichera i valori se richiesti.

3. I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolorittenuti per tiratura meccanica della massa fusapecbsenta sulle due facce, naturalmente lucide,
ondulazioni pit 0 meno accentuate non avendo siévtwazioni di superficie. Le loro dimensioni sama quelle indicate nel progetto.

5. | vetri piani temprati sono quelli trattati terramaente o chimicamente in modo da indurre negliistuperficiali tensioni permanenti.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel ptag Per le altre caratteristiche vale la normd @MN2 che considera anche le modalita di
controllo da adottare in caso di contestazione.

I valori di isolamento termico, acustico, ecc. sa@quelli derivanti dalle dimensioni prescritigfprnitore comunichera i valori se richiesti.

6. | vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamerane quelli costituiti da due lastre di vetro traolainite lungo il perimetro, solitamente con
interposizione di un distanziatore, a mezzo di @ied altro in modo da formare una o piu interadipecontenenti aria o gas disidratati.

Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saaquelle indicate nel progetto.

I valori di isolamento termico, acustico, ecc. sa@quelli derivanti dalle dimensioni prescritigpinitore comunichera i valori se richiesti.

7.1 vetri piani stratificati sono quelli formati dfue o piu lastre di vetro e uno o piu strati intestpdi materia plastica che incollano tra loro le
lastre di vetro per l'intera superficie.

Il loro spessore varia in base al numero ed aksspre delle lastre costituenti.

Essi si dividono in base alla loro resistenza sdlecitazioni meccaniche come segue:

- stratificati per sicurezza semplice;

- stratificati antivandalismo;

- stratificati anticrimine;

- stratificati antiproiettile.

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranmnellg indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche si fa riferimento allgme seguenti:

- i vetri piani stratificati per sicurezza semplicevdno rispondere alle norme UNI 7172;

- i vetri piani stratificati antivandalismo ed antininme devono rispondere rispettivamente alla nodhh 7172;

- ivetri piani stratificati antiproiettile devoncspondere alla norma UNI 9187.

I valori di isolamento termico, acustico, ecc. sa@quelli derivanti dalle dimensioni prescritigfprnitore comunichera i valori se richiesti.

8. | vetri piani profilati ad U sono dei vetri grezedlati prodotti sotto forma di barre con sezioely con la superficie liscia o lavorata, e
traslucida alla visione.
Possono essere del tipo ricotto (normale) o tera@mahati o non armati. Le dimensioni saranno quedéeate nel progetto.

9. | vetri pressati per vetrocemento armato possssere a forma cava od a forma di camera d’arialifoensioni saranno quelle indicate nel
progetto.
Per le caratteristiche vale quanto indicato neflarra UNI 7440 che indica anche i metodi di contrall caso di contestazione.

10 per i vetri termoacustici e di sicuredzamontare sugli infissi in legno si applica altrguanto stabilito dalla Norma UNI 7697 “t€ri di
sicurezza nelle applicazioni &g&” che sostituisce la versione 2007. Normdstaia nata in ambito volontario, il rispetto delorma &
obbligatorio in base a quanto preszdtil Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. ‘Zidice del consumo” a norma dell’art. 7 della legg
29 luglio 2003, n. 229. Unica nel semere e senza eguali a livello Europeo, la norraagpive in maniera puntuale i criteri di scelta \dri
Che devono essere impiegati, sia chratsi di vetri interni sia che si tratti di vegsterni. Obiettivo della scelta € la correttagistenza tra le
Le prestazioni dei vetri e i requisitinimi di sicurezza. Per ulteriori informazionirshanda al testo originale della normativa.

ARTICOLO 63 :

Prodotti diversi (sigillanti, adesivi)
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono cafesiati al momento della fornitura.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettiane, pud procedere ai controlli (anche parzili}campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformita della stessa alle presmmiaii seguito indicate. Per il campionamento detptti ed i metodi di prova si fa riferimento ai
metodi UNI esistenti.

1. Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzapier riempire in forma continua e durevole i giuttd elementi edilizi (in particolare nei

serramenti, nelle pareti esterne, nelle partiziot@rne, ecc.) con funzione di tenuta all’ariaaaljua, ecc..

Oltre a quanto specificato nel progetto, o nedicali relativi alla destinazione d’'uso, si intemdorispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al qualeeaestinati:

- diagramma forza deformazione (allungamento) caibifgacon le deformazioni elastiche del suppoftqueale sono destinati;

- durabilitd ai cicli termoigrometrici prevedibilielle condizioni di impiego, cioé con decadimentllel caratteristiche meccaniche ed
elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita

- durabilita alle azioni chimico-fisiche di ageatigressivi presenti nel'atmosfera o nell'ambietitdestinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predettensénde comprovato quando il prodotto risponde @djgtto od alle norme UNI 9610 e UNI 9611

e/o & in possesso di attestati di conformita; o lmancanza si fa riferimento ai valori dichiadail produttore ed accettati dalla Direzione dei

lavori.

2. Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati pemcorare un prodotto ad uno attiguo, in forma pem®nte, resistendo alle sollecitazioni
meccaniche, chimiche, ecc. dovute allambientelladdestinazione d’'uso.
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Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi uBabpere di rivestimenti di pavimenti e paretper altri usi e per diversi supporti (murario,

terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzidinprodotti 0 componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negticali relativi alla destinazione d’uso, si intemuo forniti rispondenti alle seguenti

caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al qualsiesono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibifielle condizioni di impiego (cioé con un decadinoedélle caratteristiche meccaniche che
non pregiudichino la loro funzionalitd);

- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nelbamte di destinazione;

- caratteristiche meccaniche adeguate alle salgoiti previste durante l'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predettensende comprovato quando il prodotto risponde anorma UNI e/o & in possesso di attestati

di conformita; in loro mancanza si fa riferimentoalori dichiarati dal produttore ed accettatildddirezione dei lavori.

ARTICOLO 64 :
Infissi

1. Si intendono per infissi gli elementi aventi lanfione principale di regolare il passaggio di peescanimali, oggetti, e sostanze liquide o
gassose nonché dell’energia tra spazi interni exreslell’'organismo edilizio o tra ambienti divedgllo spazio interno.

Essi si dividono tra elementi fissi (cioe luci fsson apribili) e serramenti (cioé con parti afiibgli infissi si dividono, inoltre, in relazionalla
loro funzione, in porte, finestre e schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementielle loro parti funzionali in caso di dubbidairiferimento alla norma UNI 8369-1+5.

| prodotti vengono di seguito considerati al moroagietlla loro fornitura; le modalita di posa sonduppate nell’articolo 44.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettimne, pud procedere a controlli (anche parzializampioni della fornitura, oppure richiedere un
attestato di conformita della fornitura alle prézoni di seguito indicate.

2. Le luci fisse devono essere realizzate nella focoa i materiali e nelle dimensioni indicate nisledino di progetto.

In mancanza di prescrizioni (od in presenza digie®ni limitate) si intende che comungue devormb Ioro insieme (telai, lastre di vetro,

eventuali accessori, ecc.) resistere alle solleicith meccaniche dovute all'azione del vento od adi, garantire la tenuta all'aria, all'acquaze |

resistenza al vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazio isolamento termico, isolamento acustico, cortgmento al fuoco e resistenza a

sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportat, vandalici, ecc..

Le prestazioni predette dovranno essere garamtitdéimitato decadimento nel tempo.

Il Direttore dei lavori potra procedere all’accettme delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

- mediante controllo dei materiali costituenti dldio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizipsigillanti) piu eventuali accessori, e
mediante controllo delle caratteristiche costretté/della lavorazione del prodotto nel suo insiefeedei suoi componenti; in particolare
trattamenti protettivi del legno, rivestimenti aeétalli costituenti il telaio, I'esatta esecuziates giunti, ecc.;

- mediante I'accettazione di dichiarazioni di cani@a della fornitura alle classi di prestazionalgtenuta all’'acqua, all’aria, resistenza agli
urti, ecc. (vedere paragrafo 18.3., punto 2); ldpt@ve potra anche chiedere la ripetizione imagdisdubbio o contestazione.

Le modalita di esecuzione delle prove saranno gulfinite nelle relative norme UNI per i serraméwntdere paragrafo 18.3).

3. | serramenti interni ed esterni (finestre, poiteestre, e similari) dovranno essere realizzatusado le prescrizioni indicate nei disegni
costruttivi 0 comunqgue nella parte grafica del pttg In mancanza di prescrizioni (od in presenzardscrizioni limitate) si intende che
comunque nel loro insieme devono essere realizzatiodo da resistere alle sollecitazioni meccanietikegli agenti atmosferici e contribuire,
per la parte di loro spettanza, al mantenimentdi aetbienti delle condizioni termiche, acusticheninose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento
delle funzioni predette deve essere mantenutcengho.

1. |l Direttore dei lavori potra procedere all'attegione dei serramenti mediante il controllo deiteniali che costituiscono 'anta ed il telaio
ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimangdiante il controllo dei vetri, delle guarniziaii tenuta e/o sigillanti, degli accessori.
Mediante il controllo delle sue caratteristichetnattive, in particolare dimensioni delle sezioasistenti, conformazione dei giunti, delle
connessioni realizzate meccanicamente (viti, bullenc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) rmurmue delle parti costruttive che
direttamente influiscono sulla resistenza meccamérauta all'acqua, all'aria, al vento, e sulleajtrestazioni richieste.

2. |l Direttore dei lavori potra altresi procedatfaccettazione della attestazione di conformitdled fornitura alle prescrizioni
indicate nel progetto per le varie caratteristiche
La attestazione di conformita dovra essere congteotta idonea certificazione e/o documentazione.

4. Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) corziome prevalentemente oscurante dovranno essdizzatianella forma, con il materiale e
nelle dimensioni indicate nel disegno di progettomancanza di prescrizioni o con prescrizioni ffisienti, si intende che comunque lo
schermo deve nel suo insieme resistere alle s@ligeni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ddeagnti atmosferici mantenendo nel tempo
il suo funzionamento.

1. Il Direttore dei lavori dovra procedere all'atteione degli schermi mediante il controllo deitengli che costituiscono lo schermo e, dei
loro rivestimenti, controllo dei materiali costituegli accessori e/o organi di manovra, mediaatedrifica delle caratteristiche costruttive
dello schermo, principalmente dimensioni delle seiziesistenti, conformazioni delle connessionlizzate meccanicamente (viti, bulloni,
ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e cqoeirlelle parti che direttamente influiscono sudisistenza meccanica e durabilita agli
agenti atmosferici.

2. |l Direttore dei lavori potra altresi procedeaccettazione mediante attestazione di confarndiélla fornitura alle caratteristiche di
resistenza meccanica, comportamento agli agentsdiémici (corrosioni, cicli con lampade solari; camm climatiche, ecc.). La attestazione
dovra essere comprovata da idonea certificaziand@umentazione.

5. | prodotti per giunti tra pareti perimetrali edigsi esterni, cosi come definiti nella norma UISB8/5, dovranno essere realizzati nella forma,
nelle dimensioni e con il materiale indicati negetini di progetto; in mancanza di prescrizioni @ @oescrizioni insufficienti, dovranno
comungque resistere nel loro insieme alle solleiwitazneccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agénti atmosferici mantenendo nel tempo il
loro funzionamento.
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1. Il Direttore dei lavori dovra procedere all'attegione degli prodotti di giunzione mediante ihtollo dei materiali che li costituiscono e
dimensioni delle sezioni resistenti, conformazidelle connessioni realizzate meccanicamente (itiioni, ecc.) o per aderenza (colle,
adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttaenmfluiscono sulla resistenza meccanica e dlitalaigli agenti atmosferici e su quelle
che garantiscono le condizioni di continuita tieeggmenti congiunti.

2. |l Direttore dei lavori potra altresi procederaccettazione mediante attestazione di confandi¢lla fornitura alle caratteristiche di
resistenza meccanica e comportamento agli agendiséerici (corrosioni, cicli con lampade solaripgere climatiche, ecc.). L'attestazione
dovra essere comprovata da idonea certificaziand@umentazione, particolarmente per quanto caordarcorretta posa.

ARTICOLO 65 :
Prodotti per rivestimenti interni ed esterni

1. Si definiscono prodotti per rivestimenti quelliliazati per realizzare i sistemi di rivestimenterticali (pareti - facciate) ed orizzontali
(controsoffitti) dell’edificio.
| prodotti si distinguono:
1. Aseconda del loro stato fisico:

- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetr@alluminio - gesso ecc.);

- flessibili (carte da parati - tessuti da parace.);

- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivéstenti plastici - ecc.).
2. A seconda della loro collocazione:

- per esterno;

- perinterno.
3. Aseconda della loro collocazione nel sistemavestimento:

- difondo;

- intermedi;

- difinitura.
Tutti i prodotti di seguito descritti nei succesgparagrafi 19.2, 19.3 e 19.4 vengono considefath@mento della fornitura. Il Direttore dei
lavori, ai fini della loro accettazione, pud proees ai controlli (anche parziali) su campioni ddédenitura, oppure richiedere un attestato di
conformita della stessa alle prescrizioni di segintlicate.

2. Prodotti rigidi

- Per le piastrelle di ceramica vale quanto rigorteel paragrafo 13.3., tenendo conto solo desgrizioni valide per le piastrelle da parete.

- Per le lastre di pietra vale quanto riportatopreetto circa le caratteristiche piu significat® le lavorazioni da apportare.

In mancanza o ad integrazione del progetto valgoadteri di accettazione generali indicati nettiaolo relativo ai prodotti di pietra
integrati dalle prescrizioni date nell’articoloagi/o ai prodotti per pavimentazioni di pietra fiarticolare per le tolleranze dimensionali e
le modalita di imballaggio).

Sono comunque da prevedere gli opportuni incavii, &€cc. per il fissaggio alla parete e gli evatittrattamenti di protezione.

- Per gli elementi di metallo o materia plasticdgeao le prescrizioni del progetto. Le loro pregtar meccaniche (resistenza all’urto,
abrasione, incisione), di reazione e resistenfizogb, di resistenza agli agenti chimici (detergentuinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni
termoigrometriche saranno quelle prescritte in reotdiNI, in relazione al’ambiente (interno/esterm@) quale saranno collocati ed alla
loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in larancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricadteccettate dalla Direzione dei
lavori.

Saranno inoltre predisposti per il fissaggio inemp con opportuni fori, incavi, ecc.. Per gli elemheverniciati, smaltati, ecc., le
caratteristiche di resistenza alla usura, ai viratigcolore, ecc. saranno riferite ai materiali rdiestimento. La forma e costituzione
dell’elemento saranno tali da ridurre al minimodereni di vibrazione, produzione di rumore tenutohenconto dei criteri di fissaggio.

- Per le lastre di cartongesso si rinvia all’afiiceu prodotti per pareti esterne e partizionirimee

- Per le lastre di fibrocemento si rimanda allesprizioni date nell'articolo prodotti per copertutiscontinue.

- Per le lastre di calcestruzzo valgono le pregmriz;generali date nell'articolo su prodotti di cestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di
resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgetbpgli elementi aggressivi trasportati dall'acqi@vana e dall’aria.

. Prodotti flessibili

Le carte da parati devono rispettare le tolleeasimensionali del 1,5% sulla larghezza e lunghegarantire resistenza meccanica ed alla

lacerazione (anche nelle condizioni umide di apglione); avere deformazioni dimensionali ad umidutéte; resistere alle variazioni di

calore e, quando richiesto, avere resistenza aglfive reazione o resistenza al fuoco adeguateohfezioni devono riportare i segni di

riferimento per le sovrapposizioni, allineamentstalsatura) dei disegni, ecc.; inversione deidlirtgli, ecc..

2. | tessili per pareti devono rispondere alle grie®oni elencate nel precedente punto 1 con adediwllo di resistenza e possedere le
necessarie caratteristiche di elasticita, ecclgpposa a tensione.

Per entrambe le categorie (carta e tessili) leoridpnza alle norme UNI EN 233 e UNI EN 235 é caersith rispondenza alle prescrizioni del

presente articolo.

=W

4. Prodotti fluidi od in pasta

1. Intonaci.Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con naafter intonaci costituita da un legante (calce ceagesso) da un inerte (sabbia,
polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmdatpigmenti o terre coloranti, additivi e rinfortian
Gli intonaci devono possedere le caratteristicl&ate nel progetto e le caratteristiche seguenti:
- capacita di iempimento delle cavita ed eguagtiatm delle superfici;
- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendiogadéa;
- impermeabilita all’acqua e/o funzione di barriaitacqua;
- effetto estetico superficiale in relazione ai meli posa usati;
- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenzanorme UNI & sinonimo di conformita alle presonz predette; per gli altri prodotti
valgono i valori dichiarati dal fornitore ed acegitdalla Direzione dei lavori.

2. Prodotti vernicianti.l prodotti vernicianti sono prodotti applicati @lstato fluido, costituiti da un legante (naturalsintetico), da una
carica e da un pigmento o terra colorante cheapadssallo stato solido, formano una pellicola o strato non pellicolare sulla superficie.
Si distinguono in:
- tinte, se non formano pellicola e si depositantasuperficie;
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- impregnanti, se non formano pellicola e penetraeite porosita del supporto;

- pitture, se formano pellicola ed hanno un cofm@prio;

- vernici, se formano pellicola e non hanno un mtrcolore proprio;

- rivestimenti plastici, se formano pellicola diesgore elevato o molto elevato (da lnanbcirca), hanno colore proprio e disegno
superficiale piu 0 meno accentuato.

| prodotti vernicianti devono possedere valoriqagsi delle seguenti caratteristiche in funzionkedgrestazioni loro richieste:

- dare colore in maniera stabile alla superficatata;

- avere funzione impermeabilizzante;

- essere traspiranti al vapore d’acqua;

- impedire il passaggio dei raggi U.V.;

- ridurre il passaggio della G

- avere adeguata reazione e/o resistenza al fgoem@o richiesto);

- avere funzione passivante del ferro (quandoe&tbi;

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti agsjvi (climatici, inquinanti);

- resistere (quando richiesto) all'usura.

I limiti di accettazione saranno quelli prescritél progetto od in mancanza quelli dichiaratifdabricante ed accettati dalla Direzione dei
lavori. | dati si intendono presentati secondodenme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sopelli definiti nelle norme UNI.

Parte 1l - Modalita' di esecuzione

| montaggio dei ponteggi deve rispettare la noraatigente, in particolatr il D.Lvo 81/2008 e s.m.i

— Ponteggi ed opere provvisionali

Tutti i ponteggi, le sbatacchiature, le tamponatdeemurature di rinforzo, i puntelli a sostegno adtegno e le altre opere necessarie alla
conservazione, anche prowvisoria, del manufattalledsicurezzaed incolumita degli addetti ai laysaranno eseguiti nel rispetto delle norme di
sicurezza della buona tecnica costruttiva ed utseabndo quanto richiesto dalla D.L.

| ponteggi possono essere:

a) PONTEGGI FISSI:

Comprendono: - nolo per tutto il tempo necessatiagprontamento dei ponteggi perimetrali delle pdature di protezione, montaggio castelli di
tiro e di ogni altra opera provvisionale, complietagni sua parte cosi come previsto dalle norrgenti al momento del loro utilizzo occorrente per
eseguire negli edifici tutti i lavori di cui al pente appalto, lo smontaggio, il controllo gioreadi della funzionalita per tutto il periodo d’'uda,
movimentazione delle strutture metalliche necessagil'area di cantiere ( a telai prefabbricati @/tubo e giunto ), complete in ogni loro parte di
ponte, sottoponte e

palancati per tutti i piani di lavoro, (calcolantiosuperficie della facciata di prospetto esteradoraggi, mantovane, teli e/o reti di protezione,
segnaletiche, 'accantonamento in cantiere, la

movimentazione, il ricollocamento in opera, lo staggio, 'allontanamento finale degli stessi a lawdtimati secondo le norme vigenti e nel
rispetto dei tempi di installazione previsti dab@oprogramma, e quant’altro necessario per rerdktte opere perfettamente conformi alla vigente
normativa antinfortunistica ed in particolare il maggio e lo smontaggio delle recinzioni temporaresdizzate in materiali diversi durante tutta
I'esecuzione dell'opera fino allo smontaggio deidzaamenti di cantiere e dei materiali di risult@n8ndono inoltre comprese e quindi compensate
tutte quelle opere provvisionali destinate a gamaufa sicurezza ed a prevenire incidenti sia peeisonale impiegato che per i non addetti aifavo

b) PONTEGGI MOBILI

Comprendono: Il montaggio, il nolo per tutto il geonecessario, lo smontaggio e trasporto, gli spositi, il manovratore e carburante dei ponti
auto sollevanti, dei cestelli, della piattaformiseopica articolata auto carrata e dei ponti mehifuote, delle relative recinzioni temporanee
realizzate in materiali diversi e quant'altro nexz® per rendere dette opere perfettamente confafmvigente normativa antinfortunistica e in
particolare il montaggio e lo smontaggio delle me@ni temporanee realizzate in materiali divensiaghte tutta I'esecuzione dell'opera fino allo
smontaggio dei baraccamenti di cantiere e dei maditel risulta L'utilizzo eventuale dei ponteggiobili ove non previsto in progetto, deve essere
specificatamente autorizzato dalla Direzione dedfiamediante Ordine di Servizio.

Devono intendersi altresi comprese nel corrispetiivnisura e quindi a carico dell'lmpresa:

- gli oneri relativi agli adempimenti tecnico ammstnativi per l'installazione di ponteggi e recioni (disegni dei ponteggi, eventuale progetto,
occupazione suolo pubblico, denuncia di impiantintéssa a terra ed eventuale protezione dalle beaatmosferiche, piano di sicurezza,
segnalazione notturna, etc.) - I'eventuale tasseclipazione del suolo pubblico ed il relativo dgmocauzionale.

Ponteggi ed impalcature — Per i lavori da eseqdren’altezza superiore ai 2 metri dovranno esagottate adeguate impalcature, ponteggi ed altre
opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli @iduta di persone o di cose secondo quanto dapdtD.P.R. 07 gennaio 1956, n. 164 e
conformemente al D.L. 19 settembre 1994, n. 626@lda.L. 14 agosto 1996, n. 494. L'appaltatore diohbligo di affidare ad un responsabile di
cantiere la sorveglianza dei lavori di montagg&rentaggio ed il periodico controllo delle struétalei ponteggi.

Per ponteggi superiori a m 20, di notevole comjikessfuori dagli schemi-tipo (come indicati neflatorizzazione) discende I'obbligo della stesura
di una specifica verifica, di calcolo e della reéidaez del disegno esecutivo, redatti e firmati dangegnere o da un architetto abilitato all'esacciz
della professione. Quando si € all'interno dedfiesni-tipo la firma e le generalita possono essasdig del responsabile di cantiere. In questo caso,
oltre alla prima documentazione va tenuta in camtiche questa seconda documentazione.

Il calcolo dei ponteggi va redatto attenendosi ialieizioni approvate nella autorizzazione minister

Poiché nella valutazione delle ipotesi di caricedmsiderazione circa il sovraccarico dovuto a nevevento si fonda su schemi esemplificativi,
anche nel caso di ponteggi inferiori a m 20 € resmés effettuare un apposito calcolo, qualora fespbsizione e I'altitudine della localita debbano
ricorrere condizioni particolarmente severe di genheve .

E consentito montare sul ponteggio tabelloni puitalii, graticciati, teloni, reti o altre schermeagpsolo a condizione che siano prese le necessarie
cautele costruttive (aumento degli ancoraggi, diatip sulla base di un calcolo firmato, in relamoall’azione del vento presumibile per la zona
dove il ponteggio € installato (circ. 149/85 e ner@NR-UNI 10012/67 p. 3-4).

Ad intervalli periodici o dopo violente perturbazi@tmosferiche il ponteggio va revisionato sottdirietto controllo del responsabile di cantiere.
L’appaltatore, inoltre, dovra fare rispettare Igigenti prescrizioni:

a) Ponteggi metallici ( a telaio prefabbricato tedoo e giunti ):

— l'appaltatore impieghera strutture metalliche freidell’apposita autorizzazione ministeriale chiggd’obbligo di tenere in cantiere.

Le strutture saranno realizzate secondo i diségaicoli e le disposizioni previste dall’art. 1éldD.P.R. 07.01.56 n. 164;

— le aste del ponteggio dovranno essere costiaifgrofilati o da tubi privi di saldature e con stfjzie terminale ad angolo retto con 'asse dstba

— I'estremita inferiore del montante dovra essestesuta da una piastra di base metallica, a sciegsfana, di area non minore a 18 volte I'arela de
poligono circoscritto alla sezione del montantesbee di spessore tale da resistere senza defomhaktcarico.
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La piastra dovra avere un dispositivo di collegaimerol montante atto a centrare il carico su daessale da non produrre movimenti flettenti sul
montante:

— i ponteggi dovranno essere controventati siaiss longitudinale che trasversale, ogni contraveliovra essere atto a resistere sia agli sforzi di
trazione che di compressione;

— i giunti metallici dovranno avere caratteristichieesistenza adeguata a quelle delle aste ctdlegdovranno assicurare una notevole resistelwa al
scorrimento;

— i montanti di una stessa fila dovranno essert pdsina distanza non superiore a ml 1,80 daabssse;

— per ogni piano di ponte dovranno essere utilizie correnti di cui uno puo far parte del parapet

— gli intavolati lignei andranno realizzati comegeritto per i ponteggi in legno.

b) Ponteggi metallici auto sollevanti Per I'impiedbdette attrezzature, consistenti in uno o plaitei base sui quali insistono strutture verticali
costituite da tronconi reticolari collegati solidante aventi funzioni di sostegno e guida nei moniindi salita e discesa, movimenti realizzati
attraverso accoppiamenti pignone-cremagliera dgiiélcato costituente il piano di lavoro, é fattdléado ai fabbricanti, ai sensi dell'art. 30 delati
D.P.R., di munirsi di autorizzazione rilasciatavia esclusiva dal Ministero del Lavoro, previo esathelle relazioni tecniche allegate alla richiesta
autorizzazione. Conseguentemente, qualsiasi att@egura di controllo, ancorché espletata da anstnazioni o istituti pubblici, deve ritenersi
illegittima.

Questa attrezzatura viene generalmente impiegaty®i di rifinitura, intonacatura e ristruttuiarne di facciate di edifici e ambienti ordinari. Le
caratteristiche costruttive, il funzionamento enfiego devono essere sottoposti sia all’'omologa&zioer il rilascio di libretto e targhetta, che a
successive verifiche periodiche. La normativa vigeassimila i ponteggi autosollevanti ai pontegetatici fissi, disciplinandoli con il capo V del
D.P.R. 164, di conseguenza, per il loro utilizzoegessaria I'autorizzazione ministeriale, da e&dkre per ciascun tipo di ponteggio (art. 30 D.P.R.
164).

L’autorizzazione ministeriale, corredata da istomzi schemi e disegni esecutivi, deve essere teinutantiere a disposizione degli organi di
vigilanza. (art. 34 D.P.R. 164 — Circolare del Miero del Lavoro 39/80 del 15.5.1980 “Attrezzattireui al capo V del D.P.R. 164/56” — Circolare
del Ministero del Lavoro 97/87 del 1.9.1987 “Retatitecniche per i ponteggi a piani di lavoro aotievanti.

Istruzioni per la compilazione”).

Sotto il profilo della sicurezza questo tipo dir@tizatura rientra nel normale insieme di contleljjati alla vigilanza antinfortunistica da parté de
tecnici degli organi preposti, USSL e Ispettoragbldavoro.

Le principali misure di sicurezza cui riferirsi gggonteggi metallici autosollevanti fanno cap®aP.R. 164 in riguardo alle circolari 39/80 e 97637

al D.P.R. 547, in riguardo, per la parte elettrade Norme C.E.I.

c) Parapetti

A livello strutturale e dimensionale il parapettealizzabile in forme e modi diversi, € una praieri verso il vuoto che serve ad impedire la caduta
dall'alto. In senso generale, per parapetto shiiéeuna barriera verticale eretta lungo i bordiosespli una apertura nel suolo o nelle pareti,rdi u
ripiano o di una piattaforma, avente lo scopo giedire la caduta di persone. Viene definito “noehah parapetto

che:

— sia costruito con materiale rigido e resistentbliono stato di conservazione — abbia una altetiieadi almeno m 1 — sia costituito da almeno due
correnti, di cui quello intermedio posto a circatindistanza fra quello superiore ed inferiore —csistruito e fissato in modo da poter resistere,
nellinsieme ed in ogni sua parte, tenuto contéedsndizioni ambientali e della sua specifica fane (art. 26 D.P.R. 547).

Viene definito parapetto “normale con arresto abel’ quello dotato di fascia continua poggiantepsaho di calpestio ed alta almeno cm 20. Scopo
di questa fascia & quello di impedire la cadutagtjetti nel piano sottostante, nonché di evitareoleseguenze derivanti dall’eventuale slittamento
del piede delle persone che transitano nel traglinitato dal parapetto. Nei ponteggi i parapettvrdnno essere del tipo con arresto al piede e non
deve rimanere mai uno spazio vuoto in senso végtgaperiore a cm 60 tra il passamano e la tawladpiede. | correnti e la tavola fermapiede
vanno sempre applicati dalla parte interna dei aminb degli appoggi sia quando fanno parte degflaloato di un ponteggio che in qualunque altro
caso. (art. 24 D.P.R. 164).

E considerata equivalente ad un parapetto quaksitasiprotezione, quale muro, parete piena db aitateriale, ringhiera, lastra, grigliato, balaatstr

e simili, capace di realizzare condizioni di si@ze contro la caduta verso i lati aperti non imfiéra quelle richieste ed indicate.

d) Andatoie e passerelle Servono per accedereghiypiu diversi del cantiere, per superare dilligevuoti, per approdare a piani di lavoro pasti
quote diverse. Come nel caso delle altre operevgionali, vanno dimensionate, realizzate e marteeauegola d’'arte.

La norma impone una larghezza non minore a cm &fdpisono destinate solo al transito dei lavorgper passare a m 1.20 nel caso del trasporto
materiali.

La pendenza non deve superare il 50% (altezzaap@oh piu della meta della lunghezza) anche spparto del 25% € assai piu raccomandabile ai
fini della sicurezza. Se la lunghezza supera i 8nd&@bbono essere interrotte da pianerottoli disep®er impedire scivolamenti sulle tavole che
compongono il piano di calpestio, vanno fissatellstrasversali a distanza di passo d’'uomo canade a dire cm 40 circa. Andatoie e passerelle
vanno sempre munite verso il vuoto di parapettonade con tavola fermapiede (art. 29 D.P.R. 164).

e) Ponti su cavalletti Possono essere utilizzatussramente per lavori da eseguire al suolo in#diino degli edifici,

soprattutto per opere di muratura, intonacaturandisSe di altezza inferiore a m 2 & consentittogerarli senza parapetto. Per altezza si deve
intendere quella di possibile caduta e non sempkcee quella del solo cavalletto. L'appaltatorandi) sara tenuto a montare i parapetto anche nei
ponti su cavalletti di altezza inferiore a m 2 alistti pero in prossimita di un dislivello che renthltezza della possibile caduta superiore a tgues
misura.

Sara tassativamente proibito:

— installarli sugli impalcati del ponteggio;

— realizzare un ponte con piu ponti su cavalleNrapposti;

— far sostenere il peso delle tavole che componggriano di lavoro da appoggi di fortuna, qualiepdi mattoni, sacchi di materiale, scale a pioli.
L'appoggio dei cavalletti deve sempre essere géwada un pavimento o piano solido, compatto ellfwe. | piedi dei cavalletti, per conferire
maggiore stabilitd all'insieme, devono essere iblitgcon tiranti e diagonali e con quando altr;mécessario. Per livellare gli appoggi si deve
ricorrere a spessori in legno e non a mattoni lmechi di cemento.

La massima distanza consentita fra due cavallettitavole da m 4 di cm 30 x 5 & di m 3,60. Per é@giore sicurezza I'appaltatore dovra utilizzare
in ogni modo un terzo elemento di sostegno centrale

quest'ultimo sara obbligatorio ove si utilizzinawéde con sezioni inferiori. Senza il terzo cavadet

infatti, le tavole vengono sollecitate al limitdldeesistenza.

f) Ponti a shalzo

Nei casi in cui particolari esigenze non permettiingpiego di un normale ponteggio con montanti giagi al suolo, I'appaltatore potra ricorrere
all'uso dei cosiddetti ponti a sbalzo solo a cormlie che la loro costruzione risponda a rigorogedrtecnici, garantendone la solidita, la stahik

la sicurezza (art. 25 D.P.R. 164).

Per quelli realizzati in legno I'appaltatore utiiera i seguenti criteri costruttivi:

— intavolato compatto con parapetto pieno;

— larghezza non maggiore di cm 1,20;

— traversi di sostegno efficacemente ancorati & piaure e stabili dell'edificio, poggianti su stture resistenti e rigidamente collegati fra lpey
impedire gualsivoglia spostamento.
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Per le mensole metalliche utilizzera gli stesshqipi di assoluta sicurezza, a condizione che igimenti fissi portanti risultino applicati alla
costruzione con bulloni passanti, trattenuti daldate interna da dadi e controdadi su piastra ardachiavella, oppure con altri dispositivi che
offrano piena garanzia di resistenza (art. 26 D.PaGR).

Per realizzare questo tipo di ponteggio a sbalzppéltatore dovra elaborare una specifica relazéinelcolo. L'appaltatore dovra impedire il
transito o lo stazionamento sotto i ponti a shappure dovra proteggerlo con I'adozione di misurdi cautele adeguate come, ad esempio, una
robusta mantovana aggettante verso I'esternotaltzd del solaio di copertura del piano terrenb f&ab.P.R. 164) Puntelli — Sono organi strutturali
destinati al sostegno provvisionale totale o pé&zitelle masse murarie fatiscenti. Potranno essestuiti in legname, ferro e in calcestruzzo di
cemento armato, con travi unici o multipli allo poali assolvere funzioni di sostegno e di ritegno.

Per produrre un’azione di sostegno, I'appaltatseeondo le prescrizioni di progetto, adottera &pasizione ad asse verticale semplice o doppia,
mentre per quella di ritegno affidera I'appoggia dee ritti ad un traverso analogo a quello superiallo scopo di fruire, nel consolidamento
provvisorio, del contributo del muro. Nell'azionerdegno dovra adottare, in base alla necessit&ai®, la disposizione ad asse inclinato o a testa
aderente oppure orizzontale o lievemente inclinata.

La scelta del tipo di puntellamento da adottaré $atta secondo quanto stabilito dagli elaboratpmtigetto o ordinato dalla D.L. Se la massa
presidiata per il degrado causato dal dissesta empamalie locali non sara stimata capace di effefficace contrasto all'azione localizzata delle
teste, dovranno essere adottate tutte le precauizemute opportune dalla D.L.

Al piede del puntello sara necessario creare uda ampia capace di abbassare quanto piu possitaliechi unitari sul terreno al fine di rendere
trascurabili le deformazioni.

Nei puntelli di legname verra, quindi, disposta pfetea costituita sia da travi di base che deeotiriongitudinali e trasversali. In quelli di ceme
armato verra adottato un plinto disposto sulla wea

Centine — Lo scopo dell’armatura a centina € depldttuare un solido sostegno per i materiali ihoompimento dell'opera e fornire I'esatta forma
circolare che I'elemento in costruzione dovra asem

L’appaltatore, quindi, dovra provvedere a costrliegmatura per la realizzazione di un apparecdmorario curvo (arco, volta o cupola)
provvedendo a realizzare sia una parte (centina) stifficientemente solida, resistera al peso daerali durante I'esecuzione dell’'opera, sia
un‘altra parte (manto o dossale) che, presentandosuperficie identica a quella dell'intradossdalstruttura in costruzione, sara adatta a dare la
forma piu idonea allo specifico oggetto da realieza

In relazione alla natura dell’elemento in costraepalla sua forma, al sistema adottato per lair@nta, alla corda dellarco o della volta, e
conformemente a quanto richiesto dagli elaboratpmigetto o stabilito dalla direzione dei lavoraplpaltatore dovra predisporre le armature
conformemente ad uno o piu dei seguenti sistemi:

d1 centine fisse — I'armatura verra posizionataaaoei punti di appoggio collocati nell'intervaliielle spalle o piedritti.

d2 centine a sbalzo — I'armatura verra posizioeatdusivamente alle imposte sulla muratura deirjiedn questo caso le centine potranno essere
rigide (quando esistono delle catene o dei tiraritizontali) o flessibili (in assenza di catend &rdnti).

d3centine miste — nelle quali 'armatura sara sngte alle imposte ma presentera anche la posaildiitavere altri sostegni da posizionare
nellintervallo fra i piedritti.

d4centine scorrevoli o girevoli — 'armatura saeéteuita in maniera tale che essa potra essellentadie traslata lungo il corso della realizzazidne
una volta o ruotata nel caso delle cupole.

L'appaltatore realizzera le centine, conformemeiie prescrizioni del progetto ed alle indicazideila D.L, progettando, calcolando ed utilizzando
di volta in volta i materiali piti idonei per lo spfico utilizzo (legname, metallo, muratura ecc.).

Tutte le riparazioni o le ricostruzioni che si dssero rendere necessarie per la imperfetta o eealizzazione delle centine, in seguito anche
allinosservanza delle prescrizioni del presentie@o, saranno a completo carico dell'appaltatore.

A) Demolizioni

ARTICOLO 66 :

Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., s#ziali che complete, devono essere eseguiteine e con le necessarie precauzioni, in
modo da non danneggiare le residue murature, damre qualsiasi infortunio agli addetti al lavarala evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall’alto i miaiein genere, che invece devono essere tragportguidati in basso, e di sollevare polvere,
per cui tanto le murature quanto i materiali diltss dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deveoltre provvedere alle eventuali necessarie punte8aper sostenere le parti che devono
restare e disporre in modo da non deteriorare enaditrisultanti, i quali devono ancora poterspiegare nei limiti concordati con la Direzione
dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favdef’ Amministrazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti edeallimensioni prescritte. Quando, anche per mancdingantellamenti o di altre precauzioni,
venissero demolite altre parti od oltrepassatmitli fissati, saranno pure a cura e spese dell'pfime, senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse in ripristino le parti indebitamente deneoli
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insinacabile della Direzione dei lavori, devono essgneostunamente puliti, custoditi, trasportati ed
ordinati nei luoghi di deposito che verranno intlidalla Direzione stessa, usando cautele per aonetgiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto,
sia nei loro assestamento e per evitarne la dispers
Detti materiali restano tutti di proprieta dell’ Animistrazione appaltante, la quale potra ordinadt@altatore di impiegarli in tutto od in parte
nei lavori appaltati, ai sensi dell'articolo36 d@jente Capitolato Generale d’Appalto n.145/20@M cprezzi indicati nell'elenco prezzi.
| materiali di scarto provenienti dalle demoliziomirimozioni devono sempre dall'’Appaltatore esgessportati fuori del cantiere nei punti
indicati od alle pubbliche discariche.

B) Murature, Volte, Strutture in Calcestruzzo, Acciaio, Legnho
ARTICOLO 67 :
Opere e strutture di muratura

1. Malte per murature.L’acqua e la sabbia per la preparazione degli ithjpiesono possedere i requisiti e le caratteristigfeniche di cui agli
articoli 7 e 8.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate prad consentito, purché ogni fornitura sia accomptgda una dichiarazione del fornitore
attestante il gruppo della malta, il tipo e la ditandei leganti e degli eventuali additivi. Ovetippo di malta non rientri tra quelli appresso
indicati il fornitore dovra certificare con provéfiaiali anche le caratteristiche di resistenzdalelalta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistemzeompressione delle malte sono riportate nel Deadel Ministero dell’Industria del
Commercio e dell’Artigianato 13 settembre 1993.
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| tipi di malta e le loro classi sono definiti iapporto alla composizione in volume; malte di dseeproporzioni nella composizione confezionate
anche con additivi, preventivamente sperimentatss@no essere ritenute equivalenti a quelle ingligatalora la loro resistenza media a
compressione risulti non inferiore ai valori di eliDecreto del Ministero per i Lavori Pubblici @vembre 1987, n.103.

2. Murature in genere: criteri generali per I'esecuzie. Nelle costruzioni delle murature in genere verréataula perfetta esecuzione degli

spigoli, delle volte, piattabande, archi, e ver@fasciati tutti i necessari incavi, sfondi, camnferi per:

- ricevere le chiavi ed i capichiavi delle voltdi: ancoraggi delle catene e delle travi a doppideTiestate delle travi (di legno, di ferro); le
pietre da taglio e quanto altro non venga messpéna durante la formazione delle murature;

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tphiviali, del’'acqua potabile, canne di stufe end@, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);

- per il passaggio delle condutture elettrichégeliifoni e di illuminazione;

- le imposte delle volte e degli archi;

- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte eéistre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, daatanecc..

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogneceipellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e gogre uniformemente, assicurando il perfetto galieento sia con le murature esistenti, sia

fra le parti di esse.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno esskegnati fino a saturazione per immersione prolumgatappositi bagnaroli e mai per

aspersione. Essi dovranno mettersi in opera camtiglternati ed in corsi ben regolari e nornadla superficie esterna; saranno posati sopra un

abbondante strato di malta e premuti sopra di esemdo che la malta rifluisca all'ingiro e riemgiatte le connessure. La larghezza dei giunti

non dovra essere maggiore din8nné minore di 5mm | giunti non verranno rabboccati durante la agstme per dare maggiore presa

all'intonaco od alla stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle tatgadovranno essere passate al setaccio pereewdter i giunti fra i mattoni riescano

superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a caggieballineati e dovranno essere opportunamentegedd con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramengiaa(edrtina) si dovra avere cura di sceglierel@éacce esterne i mattoni di migliore cottura,

meglio formati e di colore piu uniforme, disponehidon perfetta regolarita e ricorrenza nelle casuee orizzontali, alternando con precisione i

giunti verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovraawvere larghezza maggiore dintim e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranneees

profilate con malta idraulica o di cemento, diliggmente compressi e lisciate con apposito ferrgasebavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volterdano essere costruite in modo che i mattoni sg&mpre disposti in direzione normale alla

curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti domra mai eccedere ifimall’intradosso e 1@mall’estradosso.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo sucdesglovranno essere lasciate opportune ammorsatuetazione al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema ngsivo adottato, debbono essere sospesi nei patiagelo, durante i quali la temperatura si

mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradtigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune orelaelotte, le opere in muratura ordinaria possorsereseseguite nelle ore meno fredde del

giorno, purché al distacco del lavoro vengano atiaipportuni provvedimenti per difendere le muratdal gelo notturno.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devassere lasciate nelle murature sia con gli adiste’'uso, sia col costruire I'origine delle

volte e degli archi a sbalzo mediante le debit®seyg secondo quanto verra prescritto.

La Direzione dei lavori stessa potra ordinare ahke saperture di vani e di porte e finestre siantiocati degli architravi (cemento armato,

acciaio) delle dimensioni che saranno fissatelaziene alla luce dei vani, allo spessore del naat@l sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entroaesrla parte fuori terra sara eseguito un opportiraio (impermeabile, drenante, ecc.) che

impedisca la risalita per capillarita.

3. Murature portanti: tipologie e caratteristiche teache. Si dovra fare riferimento alle “Norme tecniche femprogettazione, esecuzione e
collaudo degli edifici in muratura” contenute nedddeto Ministeriale 20 novembre 1987, n.103 e ikaaCircolare di istruzione del Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Laubblici, n.30787 del 4 gennaio 1989.

In particolare vanno tenuti presenti le prescrizadre seguono.

Muratura costituita da elementi resistenti artifiali

La muratura € costituita da elementi resistentnageneralmente forma parallelepipeda, posti iarapn strati regolari di spessore costante e
legati tra di loro tramite malta.

Gli elementi resistenti possono essere di:

- laterizio normale;

- laterizio alleggerito in pasta;

- calcestruzzo normale;

- calcestruzzo alleggerito.

Gli elementi resistenti artificiali possono essdrgati di fori in direzione normale al piano di poglementi a foratura verticale) oppure in
direzione parallela (elementi a foratura orizzogjtal

Muratura costituita da elementi resistenti naturali

La muratura & costituita da elementi di pietratiga di loro tramite malta.

Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimdntocce, devono essere non friabili o sfaldabiliesistenti al gelo, nel caso di murature esposte

direttamente agli agenti atmosferici.

Non devono contenere in misura sensibile sostaslabi o residui organici.

Le pietre devono presentarsi monde di cappellaedid parti alterate o facilmente rimovibili; devopossedere sufficiente resistenza sia allo

stato asciutto che bagnato, e buona adesivitanaili.

In particolare gli elementi devono possedere i igtiuninimi di resistenza determinabili secondanedalita descritte nell’allegato 1 del citato

Decreto Ministeriale 20 novembre 1987, n.103.

L'impiego di elementi provenienti da murature emigt € subordinato al soddisfacimento dei requisijpra elencati ed al ripristino della

freschezza delle superfici a mezzo di pulituravadgio delle superfici stesse.

Le murature formate da elementi resistenti natsialistinguono nei seguenti tipi:

- muratura di pietra non squadrat@omposta con pietrame di cava grossolanamentealey@osto in opera in strati pressoché regolari;

- muratura listata:costituita come la muratura in pietra non squadnaia intercalata da fasce di conglomerato sempla&enato oppure da
ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filami laterizio pieno, posti ad interasse non superél,6m ed estesi a tutta la lunghezza ed a
tutto lo spessore del muro;

- muratura di pietra squadratacomposta con pietre di geometria pressoché pilieda poste in opera in strati regolari.
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4. Muratura portante: particolari costruttivi. L'edificio a uno o piu piani a muratura portanteveleessere concepito come una struttura
tridimensionale costituita da singoli sistemi remisi collegati tra di loro e con le fondazioni isgbsti in modo da resistere alle azioni verticali
ed orizzontali. A tal fine di deve considerare qoasegue.

Collegamenti

| tre sistemi di elementi piani sopraddetti deveseere opportunamente collegati tra loro.

Tutti i muri saranno collegati al livello dei solaiediante cordoli e, tra di loro, mediante ammomatiiungo le intersezioni verticali.

Inoltre essi saranno collegati da opportuni incateenti al livello dei solai. Nella direzione di $éara dei solai la funzione di collegamento
potra essere espletata dai solai stessi purché&ai@@gente ancorati alla muratura.

Il collegamento tra la fondazione e la struttur@lievazione sara di norma realizzato mediante émiccalcestruzzo armato disposto alla base
di tutte le murature verticali resistenti, di spgespari a quello della muratura di fondazione ali@izza non inferiore alla meta di detto spessore.

Cordoli

In corrispondenza dei solai di piano e di coperfurardoli si realizzeranno generalmente in cememtoato, di larghezza pari ad almeno 2/3
della muratura sottostante, e comunque non infei@ot2cm, e di altezza almeno pari a quella del solaio mwmue non inferiore alla meta
dello spessore del muro.

Per i primi tre orizzontamenti, a partire dall’altarmatura minima dei cordoli sara di almertmg con diametro non inferiore a H2m

In ogni piano sottostante gli ultimi tre, detta atara minima sara aumentata djrﬂ2 a piano.

La stessa armatura dovra essere prevista nel oaddbhse interposto tra la fondazione e la stratiu elevazione.

In ogni caso, le predette armature non dovranmdtai® inferiori allo 0,6% dell’area del cordolo.

Le staffe devono essere costituite da tondi di dtaonon inferiore a fhmposte a distanza non superiore &80

Per edifici con piu di 6 piani, entro e fuori terfarmatura dei cordoli sara costituita da tondin aiametro non inferiore a me staffe con
diametro non inferiore a®m

Negli incroci a “L” le barre dovranno ancorarsi erdolo ortogonale per almeno 40 diametri; lo sijoalelle barre dovra sempre abbracciare
I'intero spessore del cordolo.

Incatenamenti orizzontali interni

Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi loopo di collegare i muri paralleli della scatola \miat ai livelli dei solai, devono essere realizzati
per mezzo di armature metalliche.

Tali incatenamenti dovranno avere le estremitZz@fmente ancorate ai cordoli.

.............. Nella direzione di tessitura ddbsmpossono essere omessi gli incatenamenti qundlegamento € assicurato dal solaio stesso.

In direzione ortogonale al senso di tessitura dilis gli incatenamenti orizzontali saranno obltigaper solai con luce superiore ai 41be

saranno costituiti da armature con una sezionéetpti a 4cm2 per ogni campo di solaio.

Spessori minimi dei muri

Lo spessore dei muri non puo essere inferioreqpies@i valori:
- muratura in elementi resistenti artificiali pierd dm

- muratura in elementi resistenti artificiali semigi@0cm
- muratura in elementi resistenti artificiali for@s cny

- muratura di pietra squadrata G

- muratura listata 30

- muratura di pietra non squadratacs

5. Paramenti per le murature di pietramd?er le facce a vista delle murature di pietrareepsdo gli ordini della Direzione dei lavori, potra
essere prescritta la esecuzione delle seguenfafijaeorazioni:

- con pietra rasa e teste scoperte (ad operaa&jrert

- a mosaico grezzo;

- con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;

- con pietra squadrata a corsi regolari.

Nel paramento con “pietra rasa e teste scopertatl opera incerta) il pietrame dovra essere sdiltgentemente fra il migliore e la sua faccia
vista dovra essere ridotta col martello a superfapprossimativamente piana; le pareti esternendgidovranno risultare bene allineate e non
presentare rientranze o sporgenze maggiori an2b

Nel paramento a “mosaico grezzda faccia vista dei singoli pezzi dovra esserettalcol martello e la grossa punta a superficiéeftamente
piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezairdono combaciare fra loro regolarmente, restametato I'uso delle scaglie.

In tutto il resto si seguiranno le norme indicate ipparamento a pietra rasa.

Nel paramento a “corsi pressoché regolaril’ pietrame dovra essere ridotto a conci piangeasirati, sia col martello che con la grossa punta,
con le facce di posa parallele fra loro e quelleathbaciamento normali a quelle di posa. | concrgzo posti in opera a corsi orizzontali di
altezza che puo variare da corso a corso, e polr&ssere costante per l'intero filare. Nelle sfigiegsterne dei muri saranno tollerate rientranze
0 sporgenze non maggiori di iim

Nel paramento a “corsi regolari”i conci dovranno essere perfettamente piani edsgtiacon la faccia vista rettangolare, lavoratjrana
ordinaria, essi dovranno avere la stessa altezzéufia la lunghezza del medesimo corso, e qualeei corsi non avessero eguale altezza,
questa dovra essere disposta in ordine decresdgentersi inferiori ai corsi superiori, con differza pero fra due corsi successivi non maggiore
di 5cm La Direzione dei lavori potra anche prescrivéatidzza dei singoli corsi, ed ove nella stessadigie di paramento venissero impiegati
conci di pietra da taglio, per rivestimento di aeuparti, i filari di paramento a corsi regolariveenno essere in perfetta corrispondenza con
quelli della pietra da taglio.

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolarijtqua quello a corsi regolari, non sara tollerbitnpiego di scaglie nella faccia esterna; il
combaciamento dei corsi dovra avvenire per almenterzo della loro rientranza nelle facce di p@sapn potra essere mai minore dethei
giunti verticali.

La rientranza dei singoli pezzi non sara mai mirde#a loro altezza, né inferiore a 281 I'altezza minima dei corsi non dovra essere mai
minore di 20cm

In entrambi i parametri a corsi, lo sfalsamentaldé giunti verticali consecutivi non dovra essetieare di 10cm e le connessure avranno
larghezza non maggiore di un centimetro.

Per tutti i tipi di paramento le pietre dovrannott®esi in opera alternativamente di punta in modoadsicurare il collegamento col nucleo
interno della muratura.

Per le murature con malta, quando questa avra fattvenientemente presa, le connessure delle fdcqmramento, dovranno essere
accuratamente stuccate.
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In quanto alle connessure, saranno mantenutifi lifhiarghezza fissati negli articoli preceder@cendo le diverse categorie di muratura.

Per le volte in pietrame si impiegheranno pietrefadina, per quanto possibile, regolari, aventittildi posa o naturalmente piani o resi
grossolanamente tali con la mazza o col martello.

In tutte le specie di paramenti la stuccatura d@ssere fatta raschiando preventivamente le comme§i®o a conveniente profondita per
purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualuragjtra materia estranea, lavandole con acqua abbtm@ riempiendo quindi le connessure
stesse con nuova malta della qualita prescritt@neclo che questa penetri bene dentro, comprimerdi@aiandola con apposito ferro, in modo
che il contorno dei conci sui fronti del paramertdavoro finito, si disegni nettamente e senzaatoze.

C) Coperture, Pareti, Pavimenti e Rivestimenti

ARTICOLO 68 :
Opere di impermeabilizzazione

1. Si intendono per opere di impermeabilizzazione lguethe servono a limitare (o ridurre entro valaefissati) il passaggio di acqua (sotto
forma liquida o gassosa) attraverso una parteedi#ficio (pareti, fondazioni, pavimenti controteregc.) o comungue lo scambio igrometrico tra
ambienti. Esse si dividono in:

- impermeabilizzazioni costituite da strati contifmdiscontinui) di prodotti;

- impermeabilizzazioni realizzate mediante la fazioae di intercapedini ventilate.

2. Le impermeabilizzazioni, si intendono suddiviséengeguente categorie:
impermeabilizzazioni di coperture continue o digue;

- impermeabilizzazioni di pavimentazioni;

- impermeabilizzazioni di opere interrate;

impermeabilizzazioni di elementi verticali (casalita d’acqua).

3. Per la realizzazione delle diverse categorie iSzze#ranno i materiali e le modalita indicate neajtri documenti progettuali; ove non siano

specificate in dettaglio nel progetto od a suo detamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti

1. Perle impermeabilizzazioni di coperture, vedaticoli40 e 41;

2. Per le impermeabilizzazioni di pavimentaziaeigere articolo46;

3. Perle impermeabilizzazioni di opere interratigono le prescrizioni seguenti:

3.1. Per le soluzioni che adottino membrane in fogliotolo si sceglieranno i prodotti che per resistemmeccanica a trazione, agli urti
ed alla lacerazione meglio si prestano a soppoltaiene del materiale di reinterro (che comundoera essere ricollocato con le
dovute cautele). Le resistenze predette potranseresaggiunte mediante strati complementari e/@rdtezione ed essere
completate da soluzioni adeguate per ridurre dirtiiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, déci e sostanze chimiche presenti
del terreno.

Inoltre durante la realizzazione si curera chisvaiti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siamccuratamente eseguiti onde
evitare sollecitazioni localizzate o provocareatishi e punti di infiltrazione;

3.2. Per le soluzioni che adottano prodotti rigidiastre, fogli sagomati e similari (con la forr@ze di interspazi per la circolazione di
aria) si operera, come indicato al precedente p@rito circa la resistenza meccanica. Per le saluzbbordi e nei punti di
attraversamento di tubi, ecc. si eseguira con leussluzione adottata in modo da non costituiretipdinnfiltrazione e di debole
resistenza meccanica;

3.3. Per le soluzioni che adottano intercapedirardi si curera la realizzazione della parete piérea (a contatto con il terreno) in
modo da avere continuitd ed adeguata resistenzaamea. Al fondo dell'intercapedine si formerannpportuni drenaggi
dell’acqua che limitino il fenomeno di risalita digre nella parete protetta;

3.4. Per le soluzioni che adottano prodotti apflifiaidi od in pasta si sceglieranno prodotti chessiedano caratteristiche di
impermeabilitd ed anche di resistenza meccanidg @brasioni, lacerazioni). Le resistenze predptifanno essere raggiunte
mediante strati complementari e/o di protezioneessere completate da soluzioni adeguate per ctteradori accettabili di
resistenza ad agenti biologici quali radici, insettuffe, ecc. nonché di resistenza alle possgnbtanze chimiche presenti nel
terreno.

Durante I'esecuzione si curera la corretta eseoezdi risvolti e dei bordi, nonché dei punti pastari quali passaggi di tubazioni,
ecc. in modo da evitare possibili zone di infilicae e/o distacco. La preparazione del fondo, hewale preparazione del prodotto
(miscelazioni, ecc.), le modalitd di applicaziong, comprese le condizioni ambientali (temperatech umidita), e quelle di
sicurezza saranno quelle indicate dal produttoita eBea documentazione tecnica ed accettate dakaibne dei lavori;

4.  Per le impermeabilizzazioni di elementi vetti¢eon risalita d’acqua) si eseguiranno strati @npeabili (o drenanti) che impediscano o
riducano al minimo il passaggio di acqua per capifi, ecc.. Gli strati si eseguiranno con fogtipgotti spalmati, malte speciali, ecc.,
curandone la continuita e la collocazione cornegtifielemento.

L'utilizzo di estrattori di umidita per muraturmalte speciali ed altri prodotti similari, sara agsso solo con prodotti di provata efficacia

ed osservando scrupolosamente le indicazioni dejgtto e del produttore per la loro realizzazione.

4.1l Direttore dei lavori per la realizzazione detipere di impermeabilizzazione operera come segue:

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con rifieento ai tempi ed alle procedure, il direttoreldeori verifichera che i materiali impiegati e
le tecniche di posa siano effettivamente quellegite ed inoltre, almeno per gli strati piu sfgrativi, verifichera che il risultato finale sia
coerente con le prescrizioni di progetto e comuraprela funzione attribuita all’'elemento o stratmsiderato.

In particolare verifichera i collegamenti tra gtrati, la realizzazione di giunti/sovrapposizidleii singoli prodotti costituenti uno strato,
I'esecuzione accurata dei bordi e dei punti paidit@ve sono richieste lavorazioni in opera.

Per quanto applicabili verifichera, con sempligtodi da cantiere, le resistenze meccaniche (pamenti, resistenza a flessione, ecc.), la
impermeabilita dello strato di tenuta all'acquacdatinuita (o discontinuitd) degli strati, ecc.;

2. A conclusione dellopera eseguira prove (anchil docalizzate) per verificare le resistenze adbrdzmeccaniche localizzate, la
interconnessione e compatibilita con altre pattiettficio e con eventuali opere di completamento;
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3. In apposito fascicolo dovranno essere raccatiadDirezione dei lavori tutti i documenti tecnipiu significativi e le informazioni
necessarie per I'utilizzo in esercizio e per la oianzione dellimpermeabilizzazione. Si avra cumaltre, di far aggiornare e raccogliere i
disegni costruttivi pill recenti unitamente allaa&sone e/o alle schede tecniche dei prodotti agpti (specialmente quelli non visibili ad
opera ultimata). Copia di essi, poi, sara messsposizione della persona che assumera la respbigsalella gestione dell’edificio,
unitamente alle informazioni identificative e tedm concernenti i materiali e/o componenti utiltgzernite dal produttore, questultimo
chiaramente identificabile.

ARTICOLO 69 :
Sistemi per rivestimenti interni ed esterni

1. Si definisce sistema di rivestimento il complessatdati di prodotti della stessa natura o di ratdiversa, omogenei o disomogenei che
realizzano la finitura dell’edificio.

| sistemi di rivestimento si distinguono, a secoddba loro funzione in:

- rivestimenti per esterno e per interno;

- rivestimenti protettivi in ambienti con specifiaggressivita;

- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, lag, ferro, metalli non ferrosi, ecc..

2. Sistemi realizzati con prodotti rigidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizidmrbgetto ed a completamento del progetto condeazioni seguenti:

1. Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pieticc. con dimensioni e pesi similari) si procadsia posa su letto di malta svolgente funzioni
di strato di collegamento e di compensazione enclorda sufficiente continuita dello strato stedecspessore, le condizioni ambientali di
posa (tempera ed umiditd) e di maturazione. Sitesluinoltre la composizione della malta onde eeitauccessivi fenomeni di
incompatibilita chimica o termica con il rivestimere/o con il supporto.

Durante la posa del rivestimento si curera I'egime dei giunti, il loro allineamento, la planardella superficie risultante ed il rispetto di
eventuali motivi ornamentali. In alternativa allasp con letto di malta si procedera all’'esecuziingno strato ripartitore avente adeguate
caratteristiche di resistenza meccanica, planaita, in modo da applicare successivamente untw stracollegamento (od ancoraggio)
costituito da adesivi aventi adeguata compatibiitdmica e termica con lo strato ripartitore e ébnivestimento. Durante la posa si
procedera come sopra descritto;

2. Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibroceimes prodotti similari si procedera alla posa rasté fissaggi meccanici (elementi ad
espansione, elementi a fissaggio chimico, gandiclza e similari) a loro volta ancorati direttamenédia parte muraria e/o su tralicci o
similari. Comunque i sistemi di fissaggio devonaagdire una adeguata resistenza meccanica per rsappd peso proprio e del
rivestimento, resistere alle corrosioni, permetfgreole regolazioni dei singoli pezzi duranteifishggio ed il loro movimento in opera
dovuto a variazioni termiche.

Il sistema nel suo insieme deve avere comportantentico accettabile, nonché evitare di essemgese di rumore inaccettabile dovuto
al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre famioro affidate quali tenuta all'acqua, ecc.. Bnte la posa del rivestimento si cureranno
gli effetti estetici previsti, I'allineamento o camque la corretta esecuzione di giunti (sovrapjpmsiz ecc.), la corretta forma della
superficie risultante, ecc.;

3. Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metalateria plastica si procedera analogamente a@uascritto al precedente punto 2 per le
lastre in pietra, calcestruzzo, ecc..

Si curera in base alle funzioni attribuite dalgetto al rivestimento, la esecuzione dei fissadgi@llocazione rispetto agli strati sottostanti
onde evitare incompatibilita termiche, chimichestettriche. Saranno considerate le possibili vilmr@zo rumore indotte da vento, pioggia,
ecc..

Verranno inoltre verificati i motivi estetici, Becuzione dei giunti, la loro eventuale sigillajwec..

3. Sistemi realizzati con prodotti flessibilDevono essere realizzati secondo le prescriziateé del progetto con prodotti costituiti da carde d
parati (a base di carta, tessili, fogli di mateplastiche o loro abbinamenti) aventi le carattetigt riportate nel paragrafo 19.3. e a
completamento del progetto, devono risponderdradieazioni seguenti.

A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.pratedera alla sua pulizia ed asportazione deiriahtesistenti nonché al riempimento di
fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccosperita, ecc. avendo cura di eliminare, al termim@olvere ed i piccoli frammenti che possono
successivamente collocarsi tra il foglio ed il supp durante la posa.

Si stendera uno strato di fondo (fissativo) soliate costituito dallo stesso adesivo che si userd'ipcollaggio (ma molto piu diluito con
acqua) in modo da rendere uniformemente assorbesupporto stesso e chiudere i pori piu grandi. ¢éeso di supporti molto irregolari e nella
posa di rivestimenti particolarmente sottili e llifesempio tessili) si provvedera ad applicare stmato intermedio di carta fodera o prodotto
similare allo scopo di ottenere la levigatezzamtioaita volute.

Si applica infine il telo di finitura curando il suaglio preliminare in lunghezza e curando la codanza dei disegni, la necessita di posare i teli
con andamento alternato, ecc..

Durante 'applicazione si curera la realizzazioeeglunti, la quantita di collante applicato, I'eseione dei punti particolari quali angoli, bordi
di porte, finestre, ecc., facendo le opportuneesprin modo da garantire la continuita dei diseggomunque la scarsa percepibilita dei giunti.

4. Sistemi realizzati con prodotti fluidiDevono essere realizzati secondo le prescrizioté dal progetto (con prodotti costituiti da pitture
vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiciportate nell’articolo loro applicabile ed a quetamento del progetto devono rispondere alle
indicazioni seguenti:
1. Su pietre naturali ed artificiali:
- impregnazione della superficie con siliconi a @liorurati, non pellicolanti, resistenti agli U.Val dilavamento, agli agenti corrosivi
presenti nell'atmosfera;
2. Suintonaci esterni:
- tinteggiatura della superficie con tinte allaceab ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture orgdr@r
3. Suintonaci interni:
- tinteggiatura della superficie con tinte allaceglo ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture orgdr@® ai silicati organici;
- rivestimento della superficie con materiale ptast spessore;
- tinteggiatura della superficie con tinte a teraper
4. Su prodotti di legno e di acciaio.
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| sistemi si intendono realizzati secondo le pie&mi del progetto ed in loro mancanza (od a lortegrazione) si intendono realizzati
secondo le indicazioni date dal produttore ed #amigetlalla Direzione dei lavori; le informazioniraano fornite secondo le norme UNI
8758 0 UNI 8760 e riguarderanno:
- criteri e materiali di preparazione del supporto;
- criteri e materiali per realizzare I'eventualeash di fondo, ivi comprese le condizioni ambien(@mperatura, umidita) del momento
della realizzazione e del periodo di maturaziofee@ndizioni per la successiva operazione;
- criteri e materiali per realizzare I'eventualeath intermedio, ivi comprese le condizioni cita#'allinea precedente per la
realizzazione e maturazione;
- criteri e materiali per lo strato di finitura, isomprese le condizioni citate al secondo allinea
Durante I'esecuzione, per tutti i tipi predetti, girera per ogni operazione la completa esecuzimuydi strati, la realizzazione dei punti
particolari, le condizioni ambientali (temperatunayiditd) e la corretta condizione dello stratocpdente (essiccazione, maturazione, assenza di
bolle, ecc.) nonché le prescrizioni relative abeme di igiene e sicurezza.

5. Il Direttore dei lavori per la realizzazione dedteima di rivestimento operera come segue:

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferireai tempi ed alle procedure) verifichera che temali impiegati e le tecniche di posa
siano effettivamente quelle prescritte ed inolitmeno per gli strati piu significativi, verifichieche il risultato delle operazioni predette sia
coerente con le prescrizioni di progetto e comungoe la funzione che é attribuita al’elemento catst realizzato. In particolare
verifichera:

- per i rivestimenti rigidi, le modalita di fissaiggla corretta esecuzione dei giunti e quantortgio nel punto loro dedicato, eseguendo
verifiche intermedie di resistenza meccanica, ecc.;

- peririvestimenti con prodotti flessibili (folila corretta esecuzione delle operazioni desanéd relativo paragrafo;

- per i rivestimenti fluidi od in pasta, il rispettelle prescrizioni di progetto o concordate cateto precedentemente, verificando la
loro completezza, ecc. specialmente delle paficdihiente controllabili al termine dei lavori;

2. A conclusione dei lavori il direttore dei lavoriréa eseguire prove (anche solo localizzate), coili fawzzi da cantiere, creando
sollecitazioni compatibili con quelle previste gabgetto o comunque simulanti le sollecitazioniateval’ambiente, agli utenti futuri, ecc..
Per i rivestimenti rigidi verifichera in particoail fissaggio e I'aspetto delle superfici risuliaper i rivestimenti in fogli, I'effetto finale e
I'adesione al supporto; per quelli fluidi la comeleza, I'assenza di difetti locali, 'aderenzagbgorto;

3. In apposito fascicolo dovranno essere raccoltiad@lirezione dei lavori tutti i documenti tecniciupsignificativi e le informazioni
necessarie per I'utilizzo in esercizio e per la oianzione dei rivestimenti. Si avra cura, inolttefar aggiornare e raccogliere i disegni
costruttivi piu recenti unitamente alla descrizi@ie alle schede tecniche dei prodotti impieggte¢galmente quelli non visibili ad opera
ultimata). Copia di essi, poi, sara messa a digmo® della persona che assumera la responsatgligagestione dell’edificio, unitamente
alle informazioni identificative e tecniche concenti i materiali e/o componenti utilizzati, fornital produttore, quest’ultimo chiaramente
identificabile.

ARTICOLO 70 :

Opere di vetrazione e serramentistica
Si intendono per opere di vetrazione quelle chepmtano la collocazione in opera di lastre di vétrorodotti similari sempre comunque in
funzione di schermo) sia in luci fisse sia in digse o mobili di finestre, portafinestre o porte;
Si intendono per opere di serramentistica quellgive alla collocazione di serramenti (infissi)i vani aperti delle parti murarie destinate a
riceverli.

1. La realizzazione delle opere di vetrazione deveeawe con i materiali e le modalita previsti dabgetto ed ove questo non sia

sufficientemente dettagliato valgono le prescrizggguenti:

1. Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamoe meccanico, devono essere scelte tenendo ca@li® Idro dimensioni, delle
sollecitazioni previste dovute a carico di ventoege, alle sollecitazioni dovute ad eventuali sivetiti ed alle deformazioni prevedibili del
serramento.

Devono inoltre essere considerate per la lordadelesigenze di isolamento termico, acusticaradimissione luminosa, di trasparenza o
traslucidita, di sicurezza sia ai fini antinfortsiici che di resistenza alle effrazioni, atti vaiziaecc..

Per la valutazione delladeguatezza delle lasteepaescrizioni predette, in mancanza di preseoniznel progetto si intendono adottati i
criteri stabiliti nelle norme UNI per I'isolamentermico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7148| 7144, UNI 7170 e UNI 7697).

Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevemiossibili scagliature;

2. | materiali di tenuta, se non precisati nel pragesi intendono scelti in relazione alla conforroaz e dimensioni delle scanalature (o
battente aperto con ferma vetro) per quanto rigurdpessore e dimensioni in genere, capacitdatiaasi alle deformazioni elastiche dei
telai fissi ed ante apribili, resistenza alle sotizioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuterdo delle condizioni microlocali che si
creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. eutenconto del numero, posizione e caratteristicbietasselli di appoggio, periferici e
spaziatori.

Nel caso di lastre posate senza serramento gfiegie di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devavere adeguata resistenza meccanica,
essere preferibilmente di metallo non ferroso o wogue protetto dalla corrosione. Tra gli elementiisbaggio e la lastra deve essere
interposto materiale elastico e durabile alle azitimatiche;

3. La posa in opera deve avvenire previa eliminazidingepositi e materiali dannosi dalle lastre, samati, ecc. e collocando i tasselli di
appoggio in modo da far trasmettere correttamémpieso della lastra al serramento; i tasselli shdggio servono a mantenere la lastra nella
posizione prefissata.

Le lastre che possono essere urtate devono essergisibili con opportuni segnali (motivi ornamaintmaniglie, ecc.). La sigillatura dei giunti

tra lastra e serramento deve essere continua i miackliminare ponti termici ed acustici. Per ilkigti e gli adesivi si devono rispettare le

prescrizioni previste dal fabbricante per la prapeme e le condizioni ambientali di posa e di ntenzione.

Comunque la sigillatura deve essere conforme dagtiehiesta dal progetto od effettuata sui pradditizzati per qualificare il serramento nel

suo insieme.

L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534apessere considerata conforme alla richiestarésente Capitolato Speciale d’Appalto,

nei limiti di validita della norma stessa.

2. La realizzazione della posa dei serramenti deveressffettuata come indicato nel progetto e quaraioprecisato deve avvenire secondo le

prescrizioni seguenti:

1. Le finestre collocate su propri controtelai e ftssaon i mezzi previsti dal progetto e comungquemiado da evitare sollecitazioni
localizzate.
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se nmogettato in dettaglio onde mantenere le prestaziohieste al serramento, dovra essere
eseguito con le seguenti attenzioni:
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- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico
- dli interspazi devono essere sigillati con matercomprimibile e che resti elastico nel tempagidéenon fosse sufficiente (giunti larghi
piu di 8mm) si sigillera anche con apposito sigillante capdiamantenere I'elasticita nel tempo e di aderinmateriale dei serramenti;
- il fissaggio deve resistere alle sollecitazionédl serramento trasmette sotto I'azione del vendd carichi dovuti all’'utenza (comprese
le false manovre);
2. Laposa con contatto diretto tra serramento e pauraria deve avvenire:
- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elemeneccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);
- sigillando il perimetro esterno con malta presi@ntuale interposizione di elementi separatoriegnan tessuti, fogli, ecc.;
- curando 'immediata pulizia delle parti che passessere danneggiate (macchiate, corrose, etcmtatto con la malta;
3. Le porte devono essere posate in opera analogamejutanto indicato per le finestre; inoltre si @gmmo curare le altezze di posa rispetto
al livello del pavimento finito.
Per le porte con alte prestazioni meccanichedfirazione), acustiche, termiche o di comportametuoco, si rispetteranno inoltre le
istruzioni per la posa date dal fabbricante edttateedalla Direzione dei lavori.

3.1l Direttore dei lavori per la realizzazione opereome segue:

1. Nel corso dell’'esecuzione dei lavori (con riferineai tempi ed alle procedure) verifichera che terali impiegati e le tecniche di posa
siano effettivamente quelle prescritte.

In particolare verifichera la realizzazione ddligillature tra lastre di vetro e telai e tra Bidissi ed i controtelai; 'esecuzione dei fissagg
per le lastre non intelaiate; il rispetto dellegmrizioni di progetto, del Capitolato e del prodtgtper i serramenti con altre prestazioni;

2. A conclusione dei lavori eseguira verifiche visidella corretta messa in opera e della completeezaidnti, sigillature, ecc.. Eseguira
controlli orientativi circa la forza di aperturackiusura dei serramenti (stimandole con la forzpa@®a necessaria), 'assenza di punti di
attrito non previsti, e prove orientative di tenatéacqua, con spruzzatori a pioggia, ed all’acian I'uso di fumogeni, ecc..

Nelle grandi opere i controlli predetti potrann@ee/carattere casuale e statistico.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegostruttivi piu significativi unitamente alla demione e/o schede tecniche dei prodotti

impiegati (specialmente quelli non visibili ad opeltimata) e le prescrizioni attinenti la successnanutenzione.

ARTICOLO 71 :
Esecuzione delle pareti esterne e partizioni intern

1. Si intende per parete esterna il sistema edilizémte la funzione di separare e conformare gliigpgerni al sistema rispetto all'esterno.

Si intende per partizione interna un sistema edibiwente funzione di dividere e conformare glizpaterni del sistema edilizio.

Nell’'esecuzione delle pareti esterne si terra caleita loro tipologia (trasparente, portante, pastanonolitica, ad intercapedine, termoisolata,
ventilata) e della loro collocazione (a cortingeanicortina od inserita).

Nell'esecuzione delle partizioni interne si tercinto della loro classificazione in partizione seicg(solitamente realizzata con piccoli elementi
e leganti umidi) o partizione prefabbricata (sofiemte realizzata con montaggio in sito di elemeradisposti per essere assemblati a secco).

2. Quando non ¢ diversamente descritto negli alttudtenti progettuali (0 quando questi non sono aefftemente dettagliati) si intende che
ciascuna delle categorie di parete sopracitatargosta da piu strati funzionali (costruttivament® strato puo assolvere a piu funzioni), che
devono essere realizzati come segue:

1. Le pareti a cortina (facciate continue) saranndizzste utilizzando materiali e prodotti rispondeat presente Capitolato Speciale
d’Appalto (vetro, isolanti, sigillanti, pannellirfestre, elementi portanti, ecc.).

Le parti metalliche si intendono lavorate in mad non subire microfessure o comunque danneggiameénts seconda del metallo,
opportunamente protette dalla corrosione.

Durante il montaggio si curera la corretta esemeidell’elemento di supporto ed il suo ancoragdi® struttura dell’edificio eseguendo
(per parti) verifiche della corretta esecuziondedgiunzioni (bullonature, saldature, ecc.) e dgdetto delle tolleranze di montaggio e dei
giochi. Si effettueranno prove di carico (anchepzeti) prima di procedere al successivo montadgli altri elementi.

La posa dei pannelli di tamponamento, dei telei,sgérramenti, ecc., sara effettuata rispettandollieranze di posizione ed utilizzando i
sistemi di fissaggio previsti. | giunti sarannogesé secondo il progetto e comunque posando darmrente le guarnizioni ed i sigillanti in
modo da garantire le prestazioni di tenuta all'agail’'aria, di isolamento termico, acustico, eéeniendo conto dei movimenti localizzati
della facciata e dei suoi elementi dovuti a vadaztermiche, pressione del vento, ecc.. La posscdssaline coprigiunti, ecc. avverra in
modo da favorire la protezione e la durabilita eheiteriali protetti ed in modo che le stesse noncsidanneggiate dai movimenti delle
facciate.

Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverréoselo le indicazioni fornite nell'articolo 44;

2. Le pareti esterne o partizioni interne realizzateaae di elementi di laterizio, calcestruzzo, cakilicato, pietra naturale o ricostruita e
prodotti similari saranno realizzate con le modalitescritte nell’articolo sulle opere di muratutenendo conto delle modalita di
esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni.gcichieste quando la muratura ha compiti dids@nto termico, acustico, resistenza al
fuoco, ecc.. Per gli altri strati presenti morfatgnente e con precise funzioni di isolamento teonacustico, barriera al vapore, ecc., si
rinvia alle prescrizioni date nell'articolo 40.

Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere sivia all'articolo sull’esecuzione di queste ope@amunque, in relazione alle funzioni
attribuite alle pareti ed al livello di prestazionehiesto, si curera la realizzazione dei giulaticonnessione tra gli strati e le compatibilita
meccaniche e chimiche.

Nel corso dell’'esecuzione si curera la completdizeazione dell'opera, con attenzione alle interfee con altri elementi (impianti),
all'esecuzione dei vani di porte e finestre, allizzazione delle camere d’'aria o di strati intecurando che non subiscano
schiacciamenti, discontinuita, ecc. non coeremntiledunzione dello strato;

3. Le partizioni interne costituite da elementi predsti per essere assemblati in sito (con o serzmlpi opere di adeguamento nelle zone di
connessione con le altre pareti o con il soffileyono essere realizzate con prodotti risponddletipaescrizioni date nell’articolo sui
prodotti per pareti esterne e partizioni interne.

Nell'esecuzione si seguiranno le modalita prewisteproduttore (ivi incluso I'utilizzo di appostittrezzi) ed approvate dalla Direzione dei
lavori. Si curera la corretta predisposizione degimenti che svolgono anche funzione di supportmado da rispettare le dimensioni,
tolleranze ed i giochi previsti 0 comunque necessdini del successivo assemblaggio degli altengenti. Si curera che gli elementi di

collegamento e di fissaggio vengano posizionatnsthllati in modo da garantire 'adeguata trasioiss delle sollecitazioni meccaniche.

Il posizionamento di pannelli, vetri, elementiadimpletamento, ecc. sara realizzato con l'integose di guarnizioni, distanziatori, ecc.

che garantiscano il raggiungimento dei livelli degtazione previsti e sara completato con sigi#gtecc..

Il sistema di giunzione nel suo insieme deve cetapé i comportamento della parete e deve essaguio secondo gli schemi di

montaggio previsti; analogamente si devono esegeitendo gli schemi previsti e con accuratezzan@essioni con le pareti murarie, con
i soffitti, ecc..
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3. Il Direttore dei lavori, per la realizzazione oper come segue:

1. Nel corso dell’esecuzione il Direttore dei lavarof riferimento ai tempi ed alle procedure) vehéca via via che i materiali impiegati e le
tecniche di posa siano effettivamente quelle pittscr
In particolare saranno verificati: la realizzazatelle sigillature tra lastre di vetro e telar& ittelai fissi e i controtelai, 'esecuzione dei
fissaggi per le lastre non intelaiate e il rispetédie prescrizioni di progetto, del Capitolataedrdicazioni del produttore per i serramenti
con altre prestazioni;

2. A conclusione dei lavori il Direttore dei lavori egiira verifiche visive della corretta messa inrape della completezza di giunti,
sigillature, allineamenti, ecc.. Saranno eseguititolli orientativi circa la forza di apertura higsura dei serramenti (stimandole con la
forza corporea necessaria), I'assenza di puntttdicanon previsti, e prove orientative di tenatilacqua, con spruzzatori a pioggia, ed
all'aria, con 'uso di fumogeni, ecc.. Nelle gramgtiere i controlli predetti potranno avere carattasuale e statistico.

La Direzione dei lavori collazionera in appositsd&olo tutti i documenti tecnici piu significatie le informazioni necessarie per I'utilizzo in
esercizio e per la manutenzione delle pareti esterdlelle partizioni interne. Si avra cura, inglte far aggiornare e raccogliere i disegni
costruttivi pit recenti unitamente alla descriziaz/e alle schede tecniche dei prodotti impieggte¢&aimente quelli non visibili ad opera
ultimata). Copia di essi, poi, sara messa a digjpye della persona che assumera la responsatglita gestione dell’edificio, unitamente alle
informazioni identificative e tecniche concernentmateriali e/o componenti utilizzati, fornite daroduttore, quest’ultimo chiaramente
identificabile.

ARTICOLO 72 :
Esecuzione delle pavimentazioni

1. Si intende per pavimentazione un sistema edil@iente quale scopo quello di consentire o miglerhrtransito e la resistenza alle
sollecitazioni in determinate condizioni di uso.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise sefeenti categorie:

- pavimentazioni su strato portante;

- pavimentazioni su terreno (cioé dove la funzidnstrato portante del sistema di pavimentazioseoéta dal terreno).

2. Quando non e diversamente descritto negli altrudwmti progettuali (0 quando questi non sono sefiiemente dettagliati) si intende che
ciascuna delle categorie sopracitate sara compasteguenti strati funzionali:
1. La pavimentazione su strato portante avra qualetei o strati fondamentali:
lo strato portante, con la funzione di resisteali@asollecitazioni meccaniche dovute ai cariaginpanenti o di esercizio;
- lo strato di scorrimento, con la funzione di gamsare e rendere compatibili gli eventuali scaeritndifferenziali tra strati contigui;
- lo strato ripartitore, con funzione di trasmegtallo strato portante le sollecitazioni meccaeighpresse dai carichi esterni qualora gli
strati costituenti la pavimentazione abbiano corgoenti meccanici sensibilmente differenziati;
- lo strato di collegamento, con funzione di aaceiil rivestimento allo strato ripartitore(o paorta);
- lo strato di rivestimento con compiti estetidigesistenza alle sollecitazioni meccaniche, attie, ecc..
A seconda delle condizioni di utilizzo e dellelsoitazioni previste i seguenti strati possono digee fondamentali:
- strato impermeabilizzante, con funzione di ddlee@avimentazione una prefissata impermeabilitégaidi ed ai vapori;
- strato di isolamento termico, con funzione ditae la pavimentazione ad un prefissato isolamtantoico;
- strato di isolamento acustico, con la funzionpaitare la pavimentazione ad un prefissato isel@macustico;
- strato di compensazione, con funzione di comgrenguote, pendenze, errori di planarita ed evénarge incorporare impianti (questo
stato frequentemente ha anche funzione di stratoldigamento).
2. La pavimentazione su terreno avra quali elemestiati funzionali:
- il terreno (suolo) con funzione di resistere abllecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavamEme;
- lo strato impermeabilizzante (o drenante);
- lo strato ripartitore;
- lo strato di compensazione e/o pendenza;
- il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e dellelsoitazioni previste, altri strati complementarspono essere previsti.

3. Per la pavimentazione su strato portante saradfet la realizzazione degli strati utilizzando atariali indicati nel progetto; ove non sia

specificato in dettaglio nel progetto od a suo clemento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1. Per lo strato portante, a seconda della salezamstruttiva adottata, si fara riferimento altesgrizioni gia date nel presente Capitolato
Speciale d’Appalto sulle strutture di calcestruzztoytture metalliche, sulle strutture miste aeciaicalcestruzzo sulle strutture di legno,
ecc.;

2. Per lo strato di scorrimento, a seconda dellazfone costruttiva adottata, si fara riferimeatl®e prescrizioni gia date per i prodotti quali
sabbia, membrane a base sintetica o bituminoskdiazarta o cartone, geotessili o pannelli dréitvetro o roccia.

Durante la realizzazione si curera la continugfiodstrato, la corretta sovrapposizione o reafizzze dei giunti e I'esecuzione dei bordi,
risvolti, ecc.;

3. Per lo strato ripartitore, a seconda dellazohe costruttiva adottata, si fara riferimentce ghrescrizioni gia date per i prodotti quali
calcestruzzo armato o non, malte, cementizie das&fabbricate di calcestruzzo armato o nondasfrannelli a base di legno.

Durante la realizzazione si curera, oltre allarette esecuzione dello strato in quanto a conéinelispessore, la realizzazione di giunti e
bordi e dei punti di interferenza con elementi icalt 0 con passaggi di elementi impiantistici irodo da evitare azioni meccaniche
localizzate od incompatibilita chimico fisiche.

Sara infine curato che la superficie finale algimtteristiche di planarita, rugosita, ecc. adegpar lo strato successivo;

4.  Per lo strato di collegamento, a seconda gellazione costruttiva adottata, si fara riferimealle prescrizioni gia date per i prodotti quali
malte, adesivi organici e/o con base cementizigekcasi particolari, alle prescrizioni del produé per elementi di fissaggio, meccanici o
di altro tipo.

Durante la realizzazione si curera la uniformeatta distribuzione del prodotto con riferimeagli spessori e/o quantita consigliate dal
produttore in modo da evitare eccesso da rifiutinedfficienza che pud provocare scarsa resistedzdesione. Si verifichera inoltre che
la posa avvenga con gli strumenti e nelle condiaombientali (temperatura, umidita) e preparazideiesupporti suggeriti dal produttore;

5.  Per lo strato di rivestimento, a seconda dsllazione costruttiva adottata, si fara riferimealle prescrizioni gia date nell’articolo 13 sui
prodotti per pavimentazioni.
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Durante la fase di posa si curera la correttauzsece degli eventuali motivi ornamentali, la pasgli elementi di completamento e/o
accessori, la corretta esecuzione dei giunti, deliee di interferenza (bordi, elementi verticatic @ nonché le caratteristiche di planarita o
comunque delle conformazioni superficiali rispedife prescrizioni di progetto, nonché le condiziambientali di posa ed i tempi di
maturazione;

6. Per lo strato di impermeabilizzazione, a seaafte abbia funzione di tenuta all'acqua, barresahermo al vapore, valgono le indicazioni
fornite per questi strati all’articolo sulle copee continue;

7. Perlo strato di isolamento termico valgonmticazioni fornite per questo strato all'articaolle coperture piane;

8. Per lo strato di isolamento acustico, a secalafla soluzione costruttiva adottata, si fararimfiento per i prodotti alle prescrizioni gia date
nell'articolo 23.
Durante la fase di posa in opera si curera ilettgpdelle indicazioni progettuali e comunque latoaiita dello strato con la corretta
realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la readizione accurata dei risvolti ai bordi e nei pulitinterferenza con elementi verticali (nel
caso di pavimento cosiddetto galleggiante i riswdiivranno contenere tutti gli strati sovrastarfiara verificato, nei casi dell'utilizzo di
supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posamento di questi elementi ed i problemi di cotiljplitd meccanica, chimica, ecc., con
lo strato sottostante e sovrastante;

9. Per lo strato di compensazione delle quoteovedde prescrizioni date per lo strato di collegatagper gli strati sottili) e/o per lo strato
ripartitore (per gli spessori maggiori di &fm).

4. Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazidegli strati sara effettuata utilizzando i materiadicati nel progetto, ove non sia specificato

in dettaglio nel progetto od a suo complementdspietteranno le prescrizioni seguenti:

1. Per lo strato costituito dal terreno si prowmdalle operazioni di asportazione dei vegetalieko strato contenente le loro radici o
comunque ricco di sostanze organiche. Sulla bake slee caratteristiche di portanza, limite liquigidasticita, massa volumica, ecc. si
procedera alle operazioni di costipamento con dppbmezzi meccanici, alla formazione di eventuetgrezione e/o sostituzione
(trattamento) dello strato superiore per confarideguate caratteristiche meccaniche, di compenérell'acqua, ecc.. In caso di dubbio
o contestazione si fara riferimento alla norma 8B81 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali;

2. Per lo strato impermeabilizzante o drenante @dsolve quasi sempre anche funzione di stratemhrazione e/o scorrimento), si fara
riferimento alle prescrizioni gia fornite per i raatli quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. intécaella norma UNI 8381 per le massicciate
(o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) dé abrme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (gesiti). Per I'esecuzione dello strato si
adotteranno opportuni dosaggi granulometrici db&ahbghiaia e pietrisco in modo da conferire atlat® resistenza meccanica, resistenza
al gelo, limite di plasticita adeguati. Per glisstrealizzati con geotessili si curera la contiauello strato, la sua consistenza e la corretta
esecuzione dei bordi e dei punti di incontro coaregi raccolta delle acque, strutture verticait. e
In caso di dubbio o contestazione si fara riferitoealla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costoazistradali;

3. Per lo strato ripartitore dei carichi si farfefimento alle prescrizioni contenute sia per ienati sia per la loro realizzazione con misti
cementati, solette di calcestruzzo, conglomeratininosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o allerme CNR sulle costruzioni stradali. In
generale si curera la corretta esecuzione degdsspie la continuita degli strati, la realizzaziate giunti dei bordi e dei punti particolari;

4. Per lo strato di compensazione e/o pendenzawallg indicazioni fornite per lo strato ripartiégp®e ammesso che esso sia eseguito anche
successivamente allo strato ripartitore purché usiizzato materiale identico o comunque compagibél siano evitati fenomeni di
incompatibilita fisica o chimica o comunque scassierenza dovuta ai tempi di presa, maturazioneak#ocondizioni climatiche al
momento dell'esecuzione;

5. Per lo strato di rivestimento valgono le indioazfornite nell’articolo sui prodotti per pavimezione (conglomerati bituminosi, massetti
calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante I'esecuzianaigeranno, a secondo della soluzione costruftiescritta dal progetto, le indicazioni
fornite dal progetto stesso e comunque si curerpaiticolare, la continuitd e regolarita dello sirgplanarita, deformazioni locali,
pendenze, ecc.). L'esecuzione dei bordi e dei puantiicolari. Si curera inoltre I'impiego di critee macchine secondo le istruzioni del
produttore del materiale ed il rispetto delle carati climatiche e di sicurezza e dei tempi di presnaturazione.

5. Per le pavimentazioni sopraelevate sara effettiaatealizzazione utilizzando i componenti indicag¢l progetto; ove non sia specificato in
dettaglio nel progetto od a suo complemento, petteranno le prescrizioni seguenti.

6. Il Direttore dei lavori per la realizzazione detieperture piane operera come segue:

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferirteai tempi ed alle procedure) il direttore deidawerifichera che i materiali impiegati e
le tecniche di posa siano effettivamente quellegrite ed inoltre, almeno per gli strati piu sfgrativi, verifichera che il risultato finale sia
coerente con le prescrizioni di progetto e comungoe la funzione che € attribuita al’elemento catst realizzato. In particolare
verifichera: il collegamento tra gli strati; la ligaazione dei giunti/sovrapposizioni per gli stnaalizzati con pannelli, fogli ed in genere
con prodotti preformati; la esecuzione accuratébdadi e dei punti particolari.

Ove sono richieste lavorazioni in sito verifichemn semplici metodi da cantiere:
- leresistenze meccaniche (portate, punzonantesistenze a flessione);

- adesioni fra strati (0 quando richiesto I'esiggedi completa separazione);

- tenute allacqua, all'umidita, ecc.;

2. A conclusione dell'opera il direttore dei lavorieggsira prove (anche solo localizzate) di funzionatmeformando battenti di acqua,
condizioni di carico, di punzonamento, ecc. chacisignificativi delle ipotesi previste dal progett dalla realta;

3. In apposito fascicolo dovranno essere raccoltedaitezione dei lavori tutti i documenti tecniciiignificativi e le informazioni
necessarie per l'utilizzo in esercizio e per la otanzione delle pavimentazioni. Si avra cura, nepltli far aggiornare e raccogliere i
disegni costruttivi pitl recenti unitamente allaai&sone e/o alle schede tecniche dei prodotti @gpti (specialmente quelli non visibili ad
opera ultimata). Copia di essi, poi, sara mess#posizione della persona che assumera la respbtésalella gestione dell’edificio,
unitamente alle informazioni identificative e tetim@ concernenti i materiali e/o componenti utiltzZ@rnite dal produttore, quest'ultimo
chiaramente identificabile.

D) Impiantistica
ARTICOLO 73 :
Impianto di scarico acque meteoriche
Gli impianti idrici ed i loro componenti devono pisndere alle regole di buona tecnica; la norma N84 e suo FA 1-93 sono considerate
norme di buona tecnica.
1. Si intende per impianto di scarico acque meteorfohgieme degli elementi di raccolta, convogliart@reventuale stoccaggio e sollevamento

e recapito (a collettori fognari, corsi d'acquasteii di dispersione nel terreno). L'acqua puo ressaccolta da coperture o pavimentazioni
all'aperto.
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Il sistema di scarico delle acque meteoriche dssere indipendente da quello che raccoglie e svalte acque usate ed industriali. Esso deve
essere previsto in tutti gli edifici ad esclusiaheuelli storico-artistici.

Il sistema di recapito deve essere conforme adlequizioni della pubblica autorita in particolaer guanto attiene la possibilita di inquinamento.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalnbesuddivisi come segue:

- converse di convogliamento e canali di gronda;

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettonizzeiti, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di radeoéd i punti di smaltimento (verticali = pluviatifizzontali = collettori);

punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognedybacini, corsi d’acqua, ecc.).

2. Per la realizzazione delle diverse parti funziosalitilizzeranno i materiali ed i componenti iraticnei documenti progettuali. Qualora non

siano specificati in dettaglio nel progetto od a sampletamento, si rispetteranno le prescrizieguenti:

1. In generale tutti i materiali ed i componenti devaesistere all'aggressione chimica degli inquinatmhosferici, all'azione della grandine,
ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/@isd combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.

2. Gli elementi di convogliamento ed i canali di granaltre a quanto detto al precedente punto 1,i seethllo devono resistere alla
corrosione, se di altro materiale devono rispondéleeprescrizioni per i prodotti per le copertuse,verniciate dovranno essere realizzate
con prodotti per esterno rispondenti al precedpateo 1;

3. | tubi di convogliamento dei pluviali e dei collett devono rispondere, a seconda del materiale@aatq indicato nell'articolo relativo allo
scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciabssidabile devono rispondere alla norma UNK690

4. Per i punti di smaltimento valgono per quanto agtlili le prescrizioni sulle fognature date dallebpliche autorita. Per i chiusini e le
griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124.

3. Per la realizzazione dell'impianto si utilizzerannmateriali, i componenti e le modalita indicatei documenti progettuali, e qualora non
siano specificati in dettaglio nel progetto od & swmpletamento, si rispetteranno le prescrizi@guenti. Vale inoltre quale prescrizione
ulteriore cui fare riferimento la norma UNI 91840 FA 1-93.

Per I'esecuzione delle tubazioni vale quanto rgtorhell’articolo impianti di scarico acque usdteluviali montati all’esterno devono essere
installati in modo da lasciare libero uno spazaparete e tubo di &m i fissaggi devono essere almeno uno in prossidiidgni giunto ed
essere di materiale compatibile con quello del tubo

I bocchettoni ed i sifoni devono essere semprelid@hetro delle tubazioni che immediatamente li segu Quando I'impianto acque meteoriche
e collegato allimpianto di scarico acque usateedessere interposto un sifone.

Tutte le caditoie a pavimento devono essere si@r@gni inserimento su un collettore orizzontaleedavvenire ad almeno 1rb dal punto di
innesto di un pluviale.

Per i pluviali ed i collettori installati in parihterne all'edificio (intercapedini di pareti, egpaevono essere prese tutte le precauzioni di
installazione (fissaggi elastici, materiali coilie@atusticamente, ecc.) per limitare entro valorivassibili i rumori trasmessi.

4.1l Direttore dei lavori per la realizzazione detiipianto di scarico delle acque meteoriche operemiecsegue:

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riieento ai tempi ed alle procedure, verifichera cheateriali impiegati e le tecniche di
esecuzione siano effettivamente quelle prescritteineltre, per le parti destinate a non restarevista o che possono influire
irreversibilmente sul funzionamento finale, vetificza che I'esecuzione sia coerente con quella cdat (questa verifica potra essere
effettuata anche in forma casuale e statisticaas® di grandi opere).

Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere ia dithiarazione di conformita le prove di tenut@aatjua;

2. Altermine dei lavori eseguira una verifica fandell'opera e si fara rilasciare dall’esecutoma alichiarazione di conformita dell’'opera alle
prescrizioni del progetto, del presente Capitotath altre eventuali prescrizioni concordate;

3. In apposito fascicolo dovranno essere raccalliadDirezione dei lavori tutti i documenti tecnigiu significativi, la dichiarazione di
conformita predetta e le informazioni necessarid’p#lizzo in esercizio e per la manutenzionehemi dell'impianto, dettagli costruttivi,
schede di componenti con dati di targa, ecc.)v&i aura, inoltre, di far aggiornare e raccoglietiesegni costruttivi piu recenti unitamente
alla descrizione e/o alle schede tecniche dei pitioidupiegati (specialmente quelli non visibili agera ultimata), nonché le istruzioni per
la manutenzione rilasciate dai produttori dei slhgomponenti e dall'installatore (modalita opevatie frequenza delle operazioni). Copia
di essi, poi, sara messa a disposizione della parsbe assumera la responsabilita della gestidhedifecio, unitamente alle informazioni
identificative e tecniche concernenti i materiéti eomponenti utilizzati, fornite dal produttoreiept’ultimo chiaramente identificabile.

ARTICOLO 74 :
Impianto elettrico e di comunicazione interna

1. Disposizioni generali

1.1.Direzione dei lavorill Direttore dei lavori per la pratica realizzazeodell'impianto, oltre al coordinamento di tuttedperazioni necessarie
alla realizzazione dello stesso, deve prestarécpkate attenzione alla verifica della completedréutta la documentazione, ai tempi della sua
realizzazione ed a eventuali interferenze con lakiri.

Verifichera inoltre che i materiali impiegati eltao messa in opera siano conformi a quanto stalsilil progetto.

Al termine dei lavori si fara rilasciare il rapportli verifica dellimpianto elettrico, come predisanella “Appendice G” della Guida CEI 64-
50=UNI 9620, che attestera che lo stesso & statpuits a regola d’arte. Raccogliera inoltre la doentazione piu significativa per la successiva
gestione e manutenzione.

In apposito fascicolo dovranno essere raccoltad@ltezione dei lavori tutti i documenti tecniciigignificativi, la dichiarazione di conformita
predetta e le informazioni necessarie per l'utdizn esercizio e per la manutenzione (schemi dgiianto, dettagli costruttivi, schede di
componenti con dati di targa, ecc.). Si avra cmltre, di far aggiornare e raccogliere i disegostruttivi piu recenti unitamente alla descrizione
elo alle schede tecniche dei prodotti impiegate¢sdmente quelli non visibili ad opera ultimatapnché le istruzioni per la manutenzione
rilasciate dai produttori dei singoli componenta&!'installatore (modalita operative e frequenedleloperazioni). Copia di essi, poi, sara messa
a disposizione della persona che assumera la respitita della gestione dell’edificio, unitamentée @nformazioni identificative e tecniche
concernenti i materiali /o componenti utilizzédinite dal produttore, quest’ultimo chiaramenteritificabile.

1.2.Norme e leggiGli impianti elettrici dovranno essere realizzategola d’arte, in rispondenza alle leggi 1° mat268 n.186, 5 marzo 1990 n. 46
e al D.M. 37 del 2008.
Si considerano a regola d’arte gli impianti elettrealizzati secondo le norme CEIl applicabilirétazione alla tipologia di edificio, di locale o d
impianto specifico oggetto del progetto e precisaete
- CEI 11-17 (1997). Impianti di produzione, tragpae distribuzione di energia elettrica. Linee ave;
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- CEIl 64-8 (1998 - varie parti). Impianti elettrigtilizzatori a tensione nominale non superiore08QV in corrente alternata a 1500V in
corrente continua,;

- CEI 64-2 (1998) e relativo fascicolo complemeaté4-2; A. Impianti elettrici nei luoghi con perioali esplosione o di incendio;

- CEI 64-12. Impianti di terra negli edifici civiliRaccomandazioni per I'esecuzione;

- CEI 11-8 Impianti di produzione, trasmissionetribuzione di energia elettrica. Impianti di &err

- CEI 103-1 (1997 - varie parti). Impianti telefoninterni;

- CEI 64-50=UNI 9620. Edilizia residenziale. Gujger I'integrazione nell’edificio degli impianti eteici utilizzatori, ausiliari e telefonici.

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del Decrglinisteriale 16 febbraio 1982 e della Legge 8 @&l 7 dicembre 1984 per quanto applicabili.

1.3.Qualita dei materiali elettrici.dovra essere utilizzato materiale elettrico cdstra regola d’arte, sul quale sia stato appostmarchio che
ne attesti la conformita (per esempio IMQ), ovvatibia ottenuto il rilascio di un attestato di confda da parte di uno degli organismi
competenti per ciascuno degli stati membri dellaGoita Economica Europea, oppure sia munito diidielzione di conformita rilasciata dal
costruttore.

| materiali non previsti nel campo di applicaziatedla Legge 18 ottobre 1997, n.791 e per i quali esistono norme di riferimento dovranno
comungue essere conformi alla Legge 1 marzo 19686n

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difgitilitativi e di lavorazione.

2. Caratteristiche tecniche degli impianti e dei comemti

2.1.Criteri per la dotazione e predisposizione deglipianti. Nel caso piu generale gli impianti elettrici utdaori prevedono: punti di consegna

ed eventuale cabina elettrica; circuiti montaniticuiti derivati e terminali; quadro elettrico geake e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di

unita immobiliari; alimentazioni di apparecchi fissprese; punti luce fissi e comandi; illuminazati sicurezza, ove prevedibile.

2.2. Criteri di progetto. Per gli impianti elettrici, nel caso piu generadejndispensabile I'analisi dei carichi previstipeevedibili per la

definizione del carico convenzionale dei componertel sistema.

Con riferimento alla configurazione e costituziodegli impianti, che saranno riportate su adegueliesii e planimetrie, &€ necessario il

dimensionamento dei circuiti sia per il funzionateemormale a regime, che per il funzionamento ahonp@r sovracorrente. Ove non

diversamente stabilito, la caduta di tensione ingtlianto non deve essere superiore al 4% del valongnale.

E indispensabile la valutazione delle correnti afit@ circuito massimo e minimo delle varie partil'@epianto. Nel dimensionamento e nella

scelta dei componenti occorre assumere per il @irtaito minimo valori non superiori a quelli effiei presumibili, mentre per il corto circuito

massimo valori non inferiori ai valori minimali evealmente indicati dalla normativa e comunque ingeriori a quelli effettivi presumibili.

E opportuno:

- ai fini della protezione dei circuiti terminalaticorto circuito minimo, adottare interruttori amatici con caratteristica “L” o comunque
assumere quale tempo d'intervento massimo pefgssiecondi;

- ai fini della continuita e funzionalita ottimaliel servizio elettrico, curare il coordinamentoestdlo dellintervento dei dispositivi di
protezione in serie, in particolare degli interutautomatici differenziali.

Per gli impianti ausiliari e telefonici sarannorfite caratteristiche tecniche ed elaborati grgichemi o planimetrie).

2.3.Criteri di scelta dei componentl.componenti devono essere conformi alle presarizibsicurezza delle rispettive norme e sceltiessnin
opera tenendo conto delle caratteristiche di ciasouabiente (ad esempio gli interruttori automatgpondenti alla norma CEIl 23-3, le prese a
spina rispondenti alle norme CEI 23-5 e 23-16imylolucri di protezione rispondenti alla norma GBI-1).

2.4.Impianto di terra. E indispensabile che I'esecuzione del sistemaedispe proprio debba aver luogo durante la priraa élle opere edili
nella quale & ancora possibile interrare i dispestessi senza particolari opere di scavo o désidne ed inoltre possono essere eseguiti, se del
caso, i collegamenti dello stesso ai ferri deitptinfondazione, utilizzando cosi dispersori natir

| collegamenti di equipotenzialita principali dewoessere eseguiti in base alle prescrizioni deltena CEI 64.8 (varie parti).

Occorre preoccuparsi del coordinamento per lazzatione dei collegamenti equipotenziali, richiggti tubazioni metalliche o per altre masse
estranee all'impianto elettrico che fanno partéadebstruzione; & opportuno che vengano assegnatripetenze di esecuzione.

Si raccomanda una particolare cura nella valutaza®i problemi di interferenza tra i vari impiatgcnologici interrati ai fini della corrosione.
Si raccomanda peraltro la misurazione della redtiatdel terreno.

In apposito fascicolo dovranno essere raccoltad@ltezione dei lavori tutti i documenti tecniciiignificativi, la dichiarazione di conformita
prevista e le informazioni necessarie per l'utiizinm esercizio e per la manutenzione (schemi dglianto, dettagli costruttivi, schede di
componenti con dati di targa, ecc.). Si avra cmltre, di far aggiornare e raccogliere i disegostruttivi piu recenti unitamente alla descrizione
e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegate¢sdmente quelli non visibili ad opera ultimatapnché le istruzioni per la manutenzione
rilasciate dai produttori dei singoli componenta&l'installatore (modalita operative e frequenedleloperazioni). Copia di essi, poi, sara messa
a disposizione della persona che assumera la respitita della gestione dell’edificio, unitamentée @nformazioni identificative e tecniche
concernenti i materiali /o componenti utilizzéinite dal produttore, quest’ultimo chiaramenteritificabile.

ARTICOLO 75 :

Lavori eventuali non previsti
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previsper le quali non siano stati convenuti itiglrezzi, si procedera alla determinazione ed
approvazione dei nuovi prezzi con le modalita ptevidal Regolamento in materia di lavori pubblictw all'articolo3, comma 2 della Legge 11
febbraio 1994, n.109 e successive modifiche edjiatoni.
Se I'’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosieduinati e approvati, '’Amministrazione appaltamed ingiungergli I'esecuzione delle
lavorazioni o la somministrazione dei materialilsWase di detti prezzi, comunque ammessi nelldabdita; ove I'’Appaltatore non iscriva
riserva negli atti contabili nei modi previsti, figzzi s'intendono definitivamente accettati.
Gli operai forniti per le opere in economia dovram@ssere idonei ai lavori da eseguirsi e provdistinecessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi
dati a noleggio dovranno essere in perfetto stesemibilita e provvisti di tutti gli accessori cessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzioeglichttrezzi e delle macchine e le eventuali agami, in modo che essi siano sempre in
buono stato di servizio.
| mezzi di trasporto per i lavori in economia dawma essere forniti in pieno stato di efficienza.

Parte Il - Ordine da tenersi nell'andamento dei lasori
ARTICOLO 76 :

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
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In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppatavori nel modo che credera piu conveniente peti gperfettamente compiuti nel termine

contrattuale, purché esso, a giudizio della Dinegialei lavori, non riesca pregiudizievole alla bagiuscita delle opere ed agli interessi
dell’Amministrazione appaltante.

L’Amministrazione appaltante si riserva in ogni rodtldiritto di ordinare I'esecuzione di un detemaio lavoro entro un prestabilito termine di

tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei favel modo che riterra piu conveniente, speciak@en relazione alle esigenze dipendenti
dalla esecuzione di opere ed alla consegna dehétdce escluse dall’appalto, senza che I'Appat@fmossa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta
di speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione dei lavoer I'approvazione, prima dell'inizio lavori, il pgramma operativo dettagliato delle opere e
dei relativi importi a cui si atterra nell’esecuzéodelle opere.

Parte IV - Disposizioni particolari riguardanti il modo di valutare i lavori
ARTICOLO 77 :

Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
| prezzi contrattuali al netto del ribasso d’astitanmento contrattuale sono comprensivi di tuttogeri generali e speciali specificati negli atti
contrattuali e nel presente capitolato ed ognioatinere che, pur se non esplicitamente richiamd¢we intendersi conseguenziale nella
esecuzione e necessario per dare il lavoro comalptrfetta regola d’arte.
Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensdte ta spese principali ed accessorie, le fornjtunsumi, la mano d’opera, il carico, il
trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magisteer dare i lavori ultimati nel modo prescrittaittit gli oneri ed obblighi precisati
nell'articolo15 del presente capitolato speciadespese generali e 'utile dell'appaltatore.
| lavori saranno pagati in base alle misure fisskaleprogetto anche se le stesse, all’atto delkurazione, dovessero risultare superiori; potra
tenersi conto di maggiori dimensioni soltanto reda@che le stesse siano state ordinate per isdaiteo Direzione dei lavori.
L'Appaltatore dovra presentarsi, a richiesta dBlil@zione dei lavori, ai sopralluoghi che la stessnga opportuno per le misurazioni dei lavori
ed in ogni caso I'Appaltatore stesso potra assultieidativa per le necessarie verifiche quandemga che I'accertamento non sia piu possibile
con il progredire del lavoro.
Per tutte le opere oggetto dell'appalto le variargita di lavoro saranno determinate con misurengéoche o a numero o a peso in relazione a
quanto previsto nell’'elenco dei prezzi.

1. Demolizioni | prezzi fissati in tariffa per la demolizione delinurature o strutture si applicheranno al volunadla superficie effettiva delle
strutture o delle murature da demolire.

La demolizione dei fabbricati, di qualsiasi tipcsteuttura, se non diversamente disposto, sara auafea metro cubo vuoto per pieno, con
esclusioni di aggetti, cornici, balconi, etc. eitamdo la misura in altezza dal piano di campadn@aao di calpestio se trattasi di tetto piano o
alla linea di gronda se trattasi di tetto a falésta comunque a carico dell’Appaltatore, senzgpoissa essere richiesto alcun compenso, I'onere
della demolizione delle pavimentazioni di pianoeap.

Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri aablighi specificati nell'articolo 31 del presentapitolato speciale d'appalto ed in
particolare la scelta, I'accatastamento ed il waspa rifiuto dei materiali, nonché i ponti di giio, le impalcature, e sbadacchiature.

| prezzi medesimi, al netto del ribasso d'asta othento contrattuale offerto sotto tutte le condizidel presente capitolato speciale e del
contratto si intendono accettati dall’Appaltatore base a calcoli di sua convenienza, a suo risehguindi sono fissi ed invariabili ed
indipendenti da qualsiasi eventualita, salvo I'¢uafe applicazione delle leggi che consentonouiene dei prezzi contrattuali.

| materiali utilizzabili che, ai sensi del suddetidicolo, dovessero venire reimpiegati dall’Appsdre, a semplice richiesta della Direzione dei
lavori, verranno addebitati all’Appaltatore stessansiderandoli come nuovi, in sostituzione deiemati che egli avrebbe dovuto provvedere, e
cioe allo stesso prezzo fissato per questi nefiede ovvero, mancando esso, al prezzo commerdialet® del ribasso d’asta o dellaumento
contrattuale.

L'importo complessivo dei materiali cosi valutaéirké detratto percio dall'importo netto di lavari,conformita a quanto dispone I'articolo 36
del Capitolato generale.

2. Murature in genere.Tutte le murature in genere, salvo le ecceziomippresso specificate, saranno misurate geometitama volume od a
superficie, secondo la categoria, in base a migrese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intong®ara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce

superiori a l,Ocm2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, eche abbiano sezione superiore a 01@5 rimanendo per questi ultimi,
allAppaltatore, I'onere della loro eventuale chivs con materiale in cotto. Cosi pure sara sengtta deduzione del volume corrispondente alla
parte incastrata di pilastri, piattabande, eccstrlitture diverse, nonché di pietre naturali difieiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi gers intende compreso ogni onere per formaziorspalie, sguinci, canne, spigoli, strombature,
incassature per imposte di archi, volte e piattdban

Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, op@ahon debbano essere eseguite con paramentoia Vésta, si intende compreso il rinzaffo
delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo samnspre eseguito, ed € compreso nel prezzo unitihe a tergo dei muri che debbono essere poi
caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri € @@wempre compresa I'eventuale formazione di feritegolari e regolarmente disposte per lo
scolo delle acque ed in generale quella delle irsatare e la costruzione di tutti gli incastri parposa in opera della pietra da taglio od
artificiale.

Qualunque sia la curvatura data dalla pianta edsaltioni dei muri, anche se si debbano costraite gggio, le relative murature non potranno
essere comprese nella categoria delle volte ersanalutate con i prezzi delle murature rette seaan compenso in piu.

Le murature miste di pietrame e mattoni sarannairats come le murature in genere di cui sopra ei celativi prezzi di tariffa s'intendono
compensati tutti gli oneri di cui all'articolo 32dpresente Capitolato speciale d'appalto perdiggene in mattoni di spigoli, angoli, spallette,
squarci, parapetti, ecc..

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilagicc., di aggetto superiore e sul filo esterno del muro, saranno valutate p&rd volume
effettivo di aggetto con I'applicazione dei predrtariffa stabiliti per le murature, maggioratilltlpposito sovrapprezzo di cui alla tariffa stessa
Per le ossature di aggetto inferiore @indnon verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto e diversa da quellandro sul quale insiste, la parte incastrata sandiderata come della stessa specie del muro
stesso.

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire cetrame di proprieta del’ Amministrazione, comegienerale in tutte le categorie di lavoro per
le quali s'impiegano materiali di proprieta dell’Anmistrazione (non ceduti all’Appaltatore), s'intencompreso ogni onere per trasporto,
ripulitura, adattamento e posa in opera dei maistissi.

Le murature eseguite con materiali ceduti allAppt@re saranno valutate con i prezzi delle muratnrpietrame fornito dall’Appaltatore,
intendendosi in questi prezzi compreso e comperngatbonere per trasporto, lavorazione, puliturassa in opera, ecc. del pietrame ceduto.
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Le murature di mattoni ad una testa od un foglimisiureranno a vuoto per pieno, al rustico, deddeeltanto le aperture di superficie uguale

0 superiore a ]nz, intendendo nel prezzo compensata la formaziorseiini, spalle, piattabande, ecc., nonché evéntielaiature in legno
che la Direzione dei lavori ritenesse opportunordinare allo scopo di fissare i serramenti alitetanziché alla parete.

Le volte, gli archi e le piattabande, in conci détpame o mattoni di spessore superiore ad una, tegtanno anch’essi pagati, a volume ed a
seconda del tipo, struttura e provenienza dei naditémpiegati, con i prezzi di elenco, con i qualiintendono compensate tutte le forniture,
lavorazioni e magisteri per dare la volta compteta tutti i giunti delle facce viste frontali e ntradosso profilati e stuccati.

Le volte, gli archi e le piattabande in mattonifaglio o ad una testa, saranno pagate a superfoiee le analoghe murature.

| prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione Itefacce viste che siano da pagare separatametiee rdurature comprendono non solo il
compenso per la lavorazione delle faccie vistepd®ii di posa e di combaciamento, ma anche gpelid'eventuale maggior costo del pietrame
di rivestimento, qualora questo fossi previstouhlga e provenienza diverse da quelle del mateimapiegato per la costruzione della muratura
interna.

La misurazione dei paramenti in pietrame e deligir® di mattoni verra effettuata per la loro sdijoé effettiva, dedotti i vuoti e le parti
occupate da pietra da taglio od artificiale.

3. Controsoffitti. | controsoffitti piani saranno pagati in base algerficie della loro proiezione orizzontale. Smwonpresi e compensati nel
prezzo anche il raccordo con eventuali muri peniatieturvi, tutte le forniture, i magisteri e i n@z’opera per fornire controsoffitti finiti in
opera come prescritto nelle norme sui materialiien®di di esecuzione; € esclusa e compensataealjmaditura portante principale.

| controsoffitti a finta volta, di qualsiasi forreamonta, saranno valutati per una volta e mezgagarficie della loro proiezione orizzontale.

Nel prezzo dei controsoffitti in genere sono corspeecompensati tutte le armature, forniture, ntagie mezzi d’opera per dare i controsoffitti
finiti a regola d’arte.

4. Coperture a tettoLe coperture, in genere, sono computate a metrdrquanisurando geometricamente la superficie efeetdelle falde del
tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumdimernari, ed altre parti sporgenti della copertpurché non eccedenti ciascuna la superficie

di 1,00m2, nel qual caso si devono dedurre per intero. mpenso non si tiene conto delle sovrapposiziorieidossi dei giunti.

Nel prezzo dei tetti € compreso e compensato tpitmto necessario, ad eccezione della grossa aer(aapriate, puntoni, arcarecci, colmi,
costoloni).

Le lastre di piombo, ferro e zinco che siano postiée copertura, per i compluvi o alle estremitéiedfalde, intorno ai lucernari, fumaioli, ecc.,
sono pagate a parte con i prezzi fissati in elgrezaletti materiali.

5. ImpermeabilizzazioniLe impermeabilizzazioni verranno valutate in bakke laro superficie effettiva, senza deduzione @i per camini,

canne, lucernari ed altre parti emergenti, purabré eccedenti ciascuna la superficie di ]m‘?o per le parti di superficie maggiore di 1,@8,
verra detratta I'eccedenza; non si terra contogdry delle sovrapposizioni, dei risvolti e deglieonmascenti dalla presenza dei manufatti
emergenti.

Nei prezzi di elenco dovranno intendersi compresbrmpensati gli oneri di cui all'articolo 42 delegente Capitolato Speciale d’Appalto ed, in
particolare la preparazione dei supporti, la forioae dei giunti e la realizzazione dei solini dicardo.

6. Isolamenti termici ed acusticiGli isolamenti termo-acustici verranno valutatbiase alla superficie effettivamente isolata, cared@®ne dei

vuoti di superficie maggiore di 0,252; sono compresi nel prezzo i risvolti, le sovrapposi, ecc.. | prezzi di Elenco relativi agli isshenti
termo-acustici compensano tutti gli oneri previkl presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonehi gli accorgimenti quali sigillature,
stuccature, nastrature, ecc. atti ad eliminarel\dga e ponti termici od acustici.

7. Intonaci. | prezzi degli intonaci saranno applicati alla stipge intonacata senza tener conto delle supedieirali, di risalti, lesene e simili.
Tuttavia saranno valutate anche tali superficirdditequando la loro larghezza superichh Varranno sia per superfici piane che curve.
L’esecuzione di gusci di raccordo, se richiestilnaggoli fra pareti e soffitto e fra pareti e p@reon raggio non superiore a th € pure
compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intomaicanno misurati anche in questo caso comeisegsero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci & compreso I'onere defiaesa, dopo la chiusura, di tracce di qualuncgreege, della muratura di eventuali ganci al
soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccotate serramenti.

| prezzi dell’elenco valgono anche per intonacinsurature di mattoni forati dello spessore maggiirena testa, essendo essi comprensivi
dell’'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggidrel5cmsaranno computati a vuoto per pieno, a compen$mtieiaco nelle riquadrature dei
vani, che non saranno percio sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie magga 4m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad utesta saranno computati per la loro superficietfa; dovranno essere pertanto detratti tutti i
vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggjilenioro riquadrature.

Gli intonaci esterni, su muri di qualsiasi tiporaano computati a vuoto per pieno, senza tenere at@lle sporgenze e delle rientranze fino a 25

cmdal piano delle murature che non saranno percloppate; tuttavia saranno detratti i vani di suigegfmaggiore di 4n2, valutando a parte la
riquadratura di detti vani.

Nel prezzo degli intonaci sono compresi tutti giied per I'esecuzione dei fondi, delle cornici, dernicioni, fasce, stipiti, mostre, architravi,
mensole, bugnati, ecc.

La superficie di intradosso delle volte, di quadsi@rma e monta, verra determinata moltiplicarelsuperficie della loro proiezione orizzontale
per il coefficiente 1,20. Nessuno speciale compesaa dovuto per gli intonaci eseguiti a piccddittiranche in corrispondenza di spalle e
mazzette di vani di porte e finestre.

L'intonaco dei pozzetti d’ispezione delle fognatsera valutato per la superficie delle pareti setetearre la superficie di sbocco delle fogne, in
compenso delle profilature e dell'intonaco sullesgezze dei muri.

8. Tinteggiature, coloriture e verniciatureNei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verafare in genere sono compresi tutti gli onerialell
preparazione ed esecuzione "a regola d'arte" altneelli per mezzi d’opera, trasporto, sfilaturénélatura d’infissi, ecc..

Le tinteggiature interne ed esterne per paretffétsearanno in generale misurate con le stessee sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi engli si osserveranno le norme seguenti:
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1. Per le porte, bussole e simili, si computera hlge la luce netta dell'infisso, oltre alla m@se allo sguincio, se ci sono, non detraendo
I'eventuale superficie del vetro. E compresa canariche la verniciatura del telaio per muri grassiel cassettoncino tipo romano per
tramezzi o dell'imbotto tipo lombardo, pure pemtezzi. La misurazione della mostra o dello sguirsaih eseguita in proiezione su piano
verticale parallelo a quello medio della bussolduga) senza tener conto di sagome, risalti o ltisvo

2. Per le finestre senza persiane, ma con contrtediposi computera tre volte la luce netta delfisso, essendo cosi compensata anche la
coloritura dei controsportelli e del telaio (o catssne);

3. Per le finestre senza persiane e senza conttellipsi computera una volta sola la luce nettlidBsso, comprendendo con cio anche la
coloritura della soglia e del telaio (o cassettpne)

4. Per le persiane comuni si computera tre volteda netta dell'infisso, comprendendo con cid @nlehcoloritura del telaio;

5. Per le persiane avvolgibili si computera dugevel mezzo la luce netta dell'infisso, comprendermtocio anche la coloritura del telaio ed
apparecchio a sporgere, salvo il pagamento a geligecoloritura del cassettoncino coprirullo;

6. Per il cassettone completo, tipo romano, ciag @antrosportelli e persiane, montati su cassettsneomputera sei volte la luce netta
dellinfisso, comprendendo con cio anche la calwatdel cassettone e della soglia;

7. Per le opere in ferro semplici e senza orna@lidfinestre grandi a vetrate e lucernari, sereaadvolgibili a maglia, infissi di vetrine per
negozi, saranno computati i tre quarti della loopesficie complessiva, misurata sempre in proieziaitenendo cosi compensata la
coloritura dei sostegni, grappe e simili accesstmi,quali non si terra conto alcuno nella miswoaej

8. Perle opere in ferro di tipo normale a disegna@li ringhiere, cancelli anche riducibili, infexte e simili, sara computata una volta l'intera
loro superficie, misurata con le norme e con lectiioni di cui alla lettera precedente;

9. Per le opere in ferro ornate, cioé come altefatprecedente, ma con ornati ricchissimi, nopehrde pareti metalliche e le lamiere stirate,
sara computata una volta e mezzo la loro superfitigurata come sopra;

10. Per le serrande da bottega in lamiera ondolaih elementi di lamiera sara computata tre veltede netta del vano, misurato, in altezza,
tra la soglia e la battitura della serranda, inéerlh con cio compensata anche la coloritura deflaricie non in vista;

11. | radiatori dei termosifoni saranno pagati knento, indipendentemente dal numero delle colaliogni elemento e della loro altezza;

12. L'applicazione della carta fodera e da paratasmisurata per la sola superficie della partestita, senza cioe tener conto delle
sovrapposizioni, e nel relativo prezzo € compregu altro onere.

Tutte le coloriture o verniciature s’intendono aség su ambo le facce e con i rispettivi prezziellinco si intende altresi compensata la

coloritura, o verniciatura, di nottole, braccialettsimili accessori.

9. Pavimenti.l pavimenti, di qualunque genere, saranno valgttila superficie vista tra le pareti intonacatfatabiente. Nella misura non
sara percio compresa l'incassatura dei pavimeflilintenaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimeotmprendono I'onere per la fornitura dei materafer ogni lavorazione intesa a fornire i
pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritielle norme sui materiali e sui modi di esecugj@ompreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti,henoel caso di sola posa in opera, si intendongoesngli oneri, le opere di ripristino e di
raccordo con gli intonaci, qualunque possa essantth delle opere stesse.

10. Rivestimenti di paretil rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranmisurati per la superficie effettiva, qualunque Isissagoma e la
posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzenatro quadrato sono comprese la fornitura e la pospera di tutti i pezzi speciali di raccordo,
angoli, ecc., che saranno computati nella misurgzimonché l'onere per la preventiva preparaziare malta delle pareti da rivestire, la
stuccatura finale dei giunti e la fornitura di emite per rivestimenti.

11. Opere in ferro.Tutti i lavori in ferro saranno, in genere, vatuta peso ed i relativi prezzi verranno applicatpaso effettivo dei metalli

stessi a lavorazione completamente ultimata e métato prima della loro posa in opera, con pesalugita fatta in contraddittorio ed a spese

dell’Appaltatore, escluse bene inteso dal pese@faigiature e le coloriture.

Nei prezzi dei lavori in ferro &€ compreso ogni @lgaque compenso per le forniture accessorie grerdzioni, montaggio e posa in opera.

Sono pure compresi e compensati:

- I'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelleature e pietre da taglio, le impiombature egsligture, le malte ed il cemento, nonché la
fornitura del piombo per le impiombature;

- gli oneri e spese derivanti da tutte le normeesqrizioni di legge;

- iltiro ed il trasporto in alto, ovvero la diseem basso, e tutto quanto € necessario per dereri compiuti in opera a qualsiasi altezza.

In particolare i prezzi delle travi in ferro a dég@@ o con qualsiasi altro profilo, per solai, pa#iande, sostegni, collegamenti, ecc., valgono

anche in caso di eccezionale lunghezza, grandesezione delle stesse, e di tipi per cui occorfapposita fabbricazione. Essi compensano,

oltre il tiro ed il trasporto in alto, ovvero lasdiesa in basso, tutte le forature, tagli, lavoraziecc., occorrenti per collegare le teste dietlgt

travi dei solai con tondini, tiranti, cordoli in mento armato, ovvero per applicare chiavi, copaehichiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni,

chiodature, ecc., tutte le opere per assicuratele ai muri di appoggio, ovvero per collegare dute travi tra di loro, ecc., e qualsiasi altro

lavoro prescritto dalla Direzione dei lavori peiplerfetta riuscita dei solai e per fare esercigdieetravi la funzione di collegamento dei muri sui

quali poggiano.

Nel prezzo del ferro per armature di opere in céamammato normale o precompresso, oltre alla laone e allo sfrido, & compreso I'onere per

la legatura dei singoli elementi con filo di feeda posa in opere dell’armatura stessa.

12. Infissi di alluminio. Gli infissi di alluminio, come finestre, vetratéidgresso, porte, pareti a facciate continue,rsavavalutati o a singolo
elemento o al metro quadrato di superficie misugditasterno delle mostre e coprifili e compensan le rispettive voci d’elenco. Nei prezzi
sono compresi i controtelai da murare, tutte leafeenta e le eventuali pompe a pavimento per lasoh automatica delle vetrate, nonché tutti
gli oneri derivanti dall'osservanza delle normeresgrizioni contenute nelle norme sui materialiiensodi di esecuzione.

13. Vetri, cristalli e simili. La misura dei vetri e cristalli viene eseguitdesidstre in opera, senza cioé tener conto deglitenali sfridi occorsi
per ricavarne le dimensioni effettive. Il prezzoainprensivo del mastice, delle punte per il fisgagielle lastre e delle eventuali guarnizioni in
gomma prescritte per i telai in ferro.

| vetri e i cristalli centinati saranno valutatceedo il minimo rettangolo ad essi circoscritto.

14. Canali di gronda, tubi pluviali.l canali di gronda ed i tubi pluviali potranno @ssdi plastica, metallo, ecc. | canali di grondai ¢ubi
pluviali di plastica saranno misurati al metro &nein opera, senza cioé tenere conto delle pantapposte, intendendosi compresa nei rispettivi
prezzi di elenco la fornitura e posa in opera @ffste cravatte di ferro.

| canali di gronda ed i tubi pluviali di rame o lema zincata, ecc. saranno valutati a peso, detatmion le stesse modalita di cui al paragrafo
61.26. e con tutti gli oneri di cui sopra.
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15. Tubazioni. Le tubazioni in genere verranno valutate in bdlselaro massa o in base alla loro lunghezza e@iz di Elenco compensano

tutti gli oneri previsti nel presente CapitolatoeBjale d’Appalto, con esclusione dei sottofondie¢ ivestimenti in calcestruzzo che, se non
diversamente disposto, saranno valutati a parteicaativi prezzi; sara, invece, compreso, se worersamente stabilito, I'onere delle

protezioni, degli isolamenti acustici e delle calzibni distintive.

La valutazione delle tubazioni in gres, in cemeadioin amianto-cemento sara fatta a metro linearsyrando la lunghezza delle tubazioni
sull'asse senza tener conto delle parti sovrapp®stele tubazioni in gres, i pezzi speciali, sa diversamente stabilito nel’Elenco dei prezzi,
saranno valutati ragguagliandoli alla tubazionesseli pari diametro, con le quantita riportateseguente prospetto:

- curve semplici a 45° J; =cm20 m 1,50
- curve semplici a 45° J; >cm20 m 2,50
- curve a squadro a 90° 0j =cm20 m 1,50
- curve a squadro a 90° 0j >cm20 m 2,50
- riduzioni m 1,00

- ispezioni con tappo m 2,00
- tappi piani m 0,25
- giunti semplici m 2,50
- giunti a squadra m 2,25
- sifone verticale m 5,00
- sifone orizzontale m 8,00

La valutazione delle tubazioni metalliche saraafatt base alla loro massa od in base al loro spduip lunghezza misurata sull'asse delle
tubazioni stesse senza tener conto delle partappaste, in base ai tipi approvati dalla Direzideelavori; & compreso nei prezzi di elenco, se
non diversamente disposto, I'onere dei materialgidnzione e la relativa posa in opera comprendivaitti gli accessori necessari (staffe,
collari, supporti, ecc.).

Nel caso di valutazione in base alla massa si o unicamente delle tubazioni e dei pezzi dngione (flange, controflange, ecc.) con
esclusione del piombo, della canapa, degli anefibchma, ecc..

L'onere della fornitura dei pezzi speciali & congmese non diversamente stabilito dall’Elenco detn, nel prezzo delle tubazioni.

Per le tubazioni in acciaio se 'onere dei pezacspli risultasse incluso nel prezzo e se la valatee fosse prevista in base alla massa, i pezzi
speciali verranno valutati per una massa pari dlajueale moltiplicata per 2 nel caso di pezzi $spledi tipo semplice (curve, riduzioni,
raccordi, ecc.), per 2,25 nel caso di pezzi speathluna diramazione e per 2,50 per quelli a deentizioni; se, invece la valutazione fosse
prevista in base alla lunghezza, i pezzi speceianno valutati in base ad una lunghezza parieflegteale, presa nella maggiore dimensione,
moltiplicata per i coefficienti precedentementerigti nel caso di valutazione in base alla massa.

Per le tubazioni in ghisa se I'onere dei pezzi giedsultasse incluso nel prezzo gli stessi, sa diversamente stabilito nell’Elenco dei prezzi,
saranno valutati ragguagliandoli alla tubazionessteli pari diametro, con le quantita riportatesegluente prospetto:

- flange di riduzione - PIatti i CRIUSUIAL ........ueiiiiiiei ettt et ettt e e e ettt e e e e e bbb e e e e s ens e e e e e ennneeaeeeannnene o m ... 1,50

- riduzione a due flange

- [o 18] g A ol gV To U TaF= 0 =TV - SRRSO m. ... 2,25
- giunzione flangia-bicchiere - manicotti & AUEADIEIT ..............ooouueiiiiiiiiii et e e e e aee e e e e en e m ... 3,00
- curve a due bicchieri 11°15’ - 22°30'......ccceeuveeee... .m o 3,50
- curve a due bicchieri 45°-90° ........ .mo 4,00

- Tl a due bicchieri o a tre bicchieri. mo
- riduzioni a due bicchieri
La valutazione delle tubazioni in PVC, in pollem&e in PRFV, ecc. sara fatta a metro, misurandorighezza delle tubazioni sull'asse senza
tener conto delle parti sovrapposte. Per le tulmanioPVC, se non diversamente stabilito nell’Eleriei prezzi, i pezzi speciali saranno valutati
ragguagliandoli alla tubazione stessa di pari diemneon le quantita riportate nei seguenti prdspet
1. Tubiin PVC tipo UNI 7441-75 (per fluidi in prgisne)
CUIVE @PEIE O CRIUSE ....eiiiiiiieiie e ceee ettt ettt ekttt ettt e bt e okt e e s b et e oa b et e h bt e e b bt e e ne e e eb b e e e bb e e e nab e e ebeeeantreas M. 3,00
R B I B0 o o R L0 L PP EPR PP PP PPPPPPPPPPPPPPPPP m....... 4,00

- CIOCT e 6,00
- manicotti - riduzioni - tappo maschio .m o 2,00
- Prese @ SLAffAl € = AOMIM ...ttt e ottt et e e e ek kbt e e e e e e bbb e e e e e e ahbbe e e e e R he et e e e e aRa bt e e e e e abbreeeeeabnbeeeeeannrnnes m....... 3,50
PreSe @ SEAMAl € > BOMIM....c..iiiiiiii ittt ettt h e ot e e a et e e eh b et e s et e e h b e e e b bt e e eab e e et et e eabn e e e ne e e anteeenneees m.... 2,00
2. Tub| in PVC tipo UNI 7443-75 (per condotte dagco dei fluidi)
= CUIVE @PEITE O CRIUSE ....eiiiiiiie ittt imme et e oottt e e e ettt et e e oo tee et e e e kmeee e e e abeb e e e e o asbe e e e e e aasbe e e e e e aabbbe e e e e aannee e e e amnbbeeeeeaannbeeaaaaanes M....... 1,00
S o0 [V ool WIS o=y AT g TR T r= Vo] o Lo L O PO PPPTPUPRN m ... 3,00
I 11 o174 T L 1 == Ty OO POUPOO PP OUPTOPPRPPPPR m....... 1,75
- braghe SempPliCi - T1SEMPIICT ......cieiiiieeeeeiie ettt e e e e sttt e e e e s tbet e e e e sbbbeeeeaasbbeeaeeasnrneeesaannbeeeeaessnneasesns o m....... 1,75
SR o] Yo | a TN (o] o] o =T I e [o] o o O PP PP PPPTPPPP m....... 2,25
- bragheaVY ., ..3,00
- braghe a'Y con ispezione a tappo .... m....... 3,25
- sifoni con ispezione a tappo ........ L.m.... 3,50
I - To oL I (= T PO P PP TPPTOPPPOP m..1,25
3. Tubiin PVC tipo UNI 7447-75 (per condotte dagco interrate)
= CUIVE GPEITE O CRIUSE ...iiiiiiiiii i e cmee ettt e ekt e st e e h b e ekt e ottt eea s et e sa bt e e bt e e e s he e e st e e e e bt e e e eab e e e nbneeanbeeeann M. 1,00
- braghe SempliCi - TISEMPIICE .....oiiiii ettt e bttt e et e e s e e sann e e snneeesnneeenaneeennne o) m....... 1,00
SR o] - Te | o T=o (o] o o TN W e (o] o o TP PO PPN m....... 1,50
- bragheayY

R o o T TSP TP PP PR OPPRRPPPRN '.m..1,25

16. Impianti elettrico
1. Canalizzazioni e cavi.
- | tubi di protezione, le canalette portacavipndotti sbarre, il piatto di ferro zincato per &tidi terra, saranno valutati al metro lineare
misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi e ppeizi speciali, per gli spostamenti, raccordi, suppstaffe, mensole e morsetti di
sostegno ed il relativo fissaggio a parete corettassl espansione.
- | cavi multipolari o unipolari di MT e di BT samao valutati al metro lineare misurando I'effettigviluppo lineare in opera,
aggiungendo In per ogni quadro al quale essi sono attestati.
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Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sorcomprese le incidenze per gli sfridi, i capi @edl i marca cavi, esclusi i terminali
dei cavi di MT.

- | terminali dei cavi a MT saranno valutati a numeNel prezzo dei cavi di MT sono compresi tuttinateriali occorrenti per
I'esecuzione dei terminali stessi.

- | cavi unipolari isolati saranno valutati al ntetineare misurando l'effettivo sviluppo in opeesgiungendo 3@m per ogni scatola o
cassetta di derivazione e @ per ogni scatola da frutto.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetanti fino alla sezione di 81m2, morsetti fissi oltre tale sezione.

- Le scatole, le cassette di derivazione ed i ladefdnici, saranno valutati a numero secondo leettsve caratteristiche, tipologia e
dimensione. Nelle scatole di derivazione stagneo soompresi tutti gli accessori quali passacaviepathiuse, pareti a cono,
guarnizioni di tenuta; in quelle dei box teleforsoino comprese le morsettiere.

2. Apparecchiature in generale e quadri elettrici.
- Le apparecchiature in generale saranno valutat@raero secondo le rispettive caratteristiche,ldiie e portata entro i campi
prestabiliti.
Sono compresi tutti gli accessori per fornire jiei@ I'apparecchiatura completa e funzionante.
- | quadri elettrici saranno valutati a numero selmle rispettive caratteristiche e tipologie inZione di:
a) superficie frontale della carpenteria e relativadp di protezione (IP);
b) numero e caratteristiche degli interruttori, certia fusibili, ecc.
Nei quadri la carpenteria comprendera le cernierenaniglie, le serrature, i pannelli traforatir m@ntenere le apparecchiature, le
etichette, ecc. Gli interruttori automatici magrietmici o differenziali, i sezionatori ed i contetda quadro saranno distinti secondo le
rispettive caratteristiche e tipologie quali:
a) il numero dei poli;
b) latensione nominale;
c) la corrente nominale;
d) il potere di interruzione simmetrico;
e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, conigtosteriori, asportabili o sezionabili su carrlloomprenderanno l'incidenza dei
materiali occorrenti per il cablaggio e la connessialle sbarre del quadro e quanto occorre peiréofinterruttore funzionante.
- | corpiilluminanti saranno valutati a numero®edo le rispettive caratteristiche, tipologie egnaialita.
Sono comprese le lampade, i portalampade e tuéitgessori per fornire in opera I'apparecchiatompleta e funzionante.

- | frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno vedti a numero di frutto montato. Sono escluse kde, le placche e gli accessori di

fissaggio che saranno valutati a numero.

17.Manodopera.Gli operai per i lavori in economia dovranno essdpnei al lavoro per il quale sono richiesti e@mno essere prowvisti dei
necessari attrezzi.

L'appaltatore & obbligato, senza compenso alcusosttuire tutti quegli operai che soddisfino laeRione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osgelteatisposizioni e convenzioni stabilite dalledieg dai contratti collettivi di lavoro, stipulati

e convalidati a norma delle leggi sulla disciplgiaridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto melsente appalto, I'appaltatore si obbliga ad appdi integralmente tutte le norme contenute
nel contratto collettivo nazionale di lavoro pergperai dipendenti dalle aziende industriali eddi affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localitaumnsi svolgono i lavori anzidetti.

L’appaltatore si obbliga altresi ad applicare ihizatto e gli accordi medesimi anche dopo la sczalenfino alla sostituzione e, se cooperative,
anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore ancleen®n sia aderente alle associazioni stipulargceda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale della stessa e da ogni altra sua dgeetibne giuridica, economica e sindacale.

L'appaltatore & responsabile in rapporto al’Amrstrazione appaltante dell'osservanza delle nornedatie da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi lorgpdndenti, anche nei casi in cui il contratto ctilletnon disciplina I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o0 non sia stato amtato, non esime I'appaltatore dalla respongabdi cui al comma precedente e ci0 senza
pregiudizio degli altri diritti del’ Amministrazioa appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappaltoleroesse affidate dall’appaltatore ad altre imprese:

- per la fornitura di materiali;

- per la fornitura anche in opera di manufattiragianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditezislizzate.

In caso di non ottemperanza agli obblighi preciseti presente articolo, accertata dallAmministoag appaltante o ad essa segnalata
dall'Ispettorato del lavoro, ’Amministrazione apfasmte medesima comunichera all'appaltatore e,edecaso, anche allIspettorato suddetto,
'inadempienza accertata e procedera ad una detezel 20% sui pagamenti in acconto, se i lavambsin corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavoo stati ultimati, destinando le somme cosi accattoa garanzia delladempimento degli
obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’appaltatore delle somme accanénah sara effettuato sino a quando dall'lspetbodet lavoro non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adenipiut

Per le detrazioni e la sospensione dei pagamermtilidsopra, 'appaltatore non pud opporre eccezatimministrazione appaltante, non ha
titolo al risarcimento di danni.

18.Noleggi.Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devessere in perfetto stato di servibilita e provwistiutti gli accessori necessari per il
loro regolare funzionamento. Sono a carico esaludell'appaltatore la manutenzione degli attrezzelte macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla manopkra, al combustibile, ai lubrificanti, ai matéridi consumo, all’energia elettrica ed a tutto
quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltrepampa, sono compensati il motore, o la motricgadsogeno, e la caldaia, la linea per il
trasporto dell’energia elettrica ed, ove occorrehe il trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere seimtono corrisposti per tutto il tempo durante iélgu meccanismi rimangono a pie d'opera a
disposizione del’Amministrazione appaltante e cmehe per le ore in cui i meccanismi stessi nozifnano, applicandosi il prezzo stabilito
per meccanismi in funzione soltanto alle ore inezsi sono in attivita di lavoro; quello relativareeccanismi in riposo in ogni altra condizione
di cose anche per tutto il tempo impiegato pemttare la caldaia e per portare a regime i meceanis

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compergdaneri e tutte le spese per il trasporto a pigpera, montaggio, smontaggio ed
allontanamento di tali meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezverra corrisposto soltanto per le ore di effetfavoro rimanendo escluso ogni compenso per
ogni altra causa o perdita di tempo.
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19. Trasporti. Con i prezzi dei trasporti si intende compensathara spesa per i materiali di consumo, la mane@ogel conducente e ogni
altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dew@ssere forniti in pieno stato di efficienza erispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare e tattaconda dei casi, a volume od a peso con rietialla distanza.
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