
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO. PP.  SICILIA - 

CALABRIA 

******** 

 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria presso il Dipartimento provinciale Arpa di 

Agrigento sito in Via Francesco Crispi, 46. 

Importo complessivo: Euro 275.400,00 

 

                                                                      RELAZIONE  

 

In data 01/06/2016 il Dipartimento Regionale dell’A.R.P.A. di Palermo ed il 
Provveditorato OO.PP. per la Sicilia  hanno stipulato la   convenzione  prot. n. 7675 con la 
quale, il  Comune  ha affidato al Provveditorato  tutte le attività tecniche  inerenti la 
progettazione  delle opere in oggetto. 

 
            A seguito di apposito incarico Provveditoriale sono stati effettuati i sopralluoghi 
nell’immobile in oggetto da parte dei tecnici di questo Provveditorato Interregionale. 
 

Nel corso dei sopralluoghi effettuati in data 9.06.2016 dai tecnici incaricati, dall’esame 
visivo dell’immobile,  si è riscontrato che gli infissi dell’edificio sono in avanzato stato di 
degrado, in alcune stanze e all’esterno dell’edificio si nota uno stato di degrado degli intonaci 
con parti di intonaco mancanti. 

 
Nel corso del suddetto sopralluogo, i tecnici incaricati hanno individuato la presenza di 

ulteriori elementi di rischio, che di seguito si elencano: 
 

• L’impianto di riscaldamento non funzionante; 
• La necessità della revisione dell’impianto idrico; 
• La necessità di realizzare opportuno impianto di  condizionamento centralizzato 
• La presenza di un parziale degrado degli intonaci interni ed esterni a causa di umidità 

di risalita in particolare nella stanza “A”; 
• La necessità della sostituzione di tutti gli infissi interni ed esterni ormai vetusti; 
• La  possibilità  di realizzare  dei muretti  in c.a. per la realizzazione di una strada 

alternativa di accesso alla sede Provinciale di Agrigento; 
• La necessità di  realizzare un muro in c.a.  di contenimento terrapieno lato villetta 

Comunale.  
 



In questo prima fase di finanziamento si è ritenuto opportuno risolvere le criticità 
considerate prioritarie rispetto ad altre, in particolare il presente progetto prevede il 
risanamento di una stanza  resa inagibile a causa di umidità da risalita,  la sostituzione di 
tutti gli infissi esterni con altri in alluminio dello stesso tipo di quelli esistenti ormai  
vetusti, la rimozione e la posa di guaina impermeabilizzante in copertura, la sostituzione 
di lastre di marmo, il risanamento di un torrino copri lucernario, la demolizione e il 
rifacimento di  intonaco ammalorato e la tinteggiatura  in  alcune  stanze.       

            Alla luce di quanto sopra esposto, è stato redatto il progetto esecutivo prevedendo tutti 
gli interventi ritenuti prioritari e comunque contenuti in termini di costi nei limiti del 
finanziamento di € 275.400,00 (importo complessivo del progetto).  

 

 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI:  

 
Il progetto  prevede le seguenti lavorazioni:  
 

• il montaggio dei ponteggi con tutte le opere provvisionali previsti dalle attuali norme 
sulla sicurezza dei lavoratori, D.lgs. 81/2008, necessario per poter operare sul 
cornicione del corpo prospiciente su Via Giuseppe Natoli; 
 

• la sostituzione degli infissi in alluminio con la messa in opera di vetri stratificati di 
sicurezza e relative persiane in alluminio; 

 
• la sostituzione dei portoncini di ingresso; 
 
• la rimozione e la posa di nuova guaina impermeabilizzante in copertura; 

 
• il risanamento di strutture in c.a. in copertura; 

 
• il risanamento con la iniezione di resine epossidiche per evitare fenomeni di umidità 

da  risalita; 
 

• demolizione  e rifacimento di  intonaco ammalorato; 
 

• tinteggiatura  di  locali interni; 
 

• opere varie di finitura. 
 

 
Per quanto non esplicitamente descritto nel presente paragrafo, si fa riferimento agli 

elaborati progettuali allegati alla presente relazione. 
 

CALCOLO DEGLI ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA ED ALLA MONODPERA: 

 Il numero di uomini-giorni previsto è di 164, mentre l’incidenza % della manodopera è 
del 2,65 % dei lavori, per un importo complessivo della stessa di € 52.531,08.  
 
 Per quanto concerne gli obblighi di cui all’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si 
ritiene che i lavori previsti in progetto possano essere eseguiti da una sola realtà 
imprenditoriale e quindi, in questa fase, si è esclusa la possibilità della presenza di più 
imprese in cantiere. Di conseguenza non si è proceduto alla nomina del coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione; pertanto l’impresa aggiudicataria, dovrà consegnare 



all’amministrazione prima della consegna dei lavori un piano di sicurezza sostitutivo del 
piano di sicurezza e coordinamento. 

 

Tali costi sono stati calcolati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, 
sulla base dei costi degli apprestamenti e delle procedure e prescrizioni operative finalizzati 
alla sicurezza e salute dei lavoratori, e l’importo è risultato di € 8.771,30 pari al 4,425 % 
sull’importo dei lavori. 
          Nel caso in cui a seguito delle risultanze dell’appalto (richieste di subappalto, 
associazione di imprese o in ogni altro caso inerente la fattispecie) dovessero ricorrere i 
presupposti tali da determinare con certezza che nel cantiere ci sarà la presenza di più imprese 
e quindi la necessità di affrontare il problema del coordinamento, si applicherà la disposizione 
di cui all’art. 90, comma 5, del D. Lgs. n. 81/08, concernente la nomina di un coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori con i compiti di cui all’art. 92, comma 2, del citato D .Lgs. n. 81/08. 

CONCLUSIONI: 

 I prezzi applicati nel presente progetto sono stati desunti dal Prezziario Regionale 
2013 attualmente in vigore, ovvero se non contemplati, ricavati mediante analisi desunte in 
base ai prezzi vigenti sul mercato e sono stati considerati  prezzi unitari “a misura” . 
 

Per la realizzazione delle suddette opere si prevede una spesa complessiva di                    
€ 275.400,00, come meglio specificato nel seguente quadro economico: 

 
A) Lavori a Base d’Asta:  €   198.231,35 

 

di cui  €  8.771,30 Per costi di sicurezza non soggetti a ribasso 

e € 189.460,05 Per lavori soggetti a ribasso 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:   

1.  I.V.A al 22% sui lavori a B. d’A.     €    41.681,21  

2. Oneri di progettazione e D.L.                                  

(ex art. 92 D. L.vo 163/06) 2,0 % 

   €      3.964,27  

3. Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione lavori €     8.000,00  

4. Per spese acquisto materiale informatico e di 

cancelleria (ex art. 92 c. 7 bis D.Lgs 163/2006) 

 €      2.000,00  

5. Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L. €     1500,00  

6. Oneri di conferimento a discarica  €      3.000,00  

7. Per spese di trasferta €      8.000,00  

7. Contributo Autorità di Vigilanza  €         150,00  

8. Per Imprevisti ed arrotondamenti €      8.873,17  

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €    77.168,65 €    77.168,65 

IMPORTO TOTALE DI PERIZIA  €  275.400,00 

 



Per l’ammissione alla relativa gara di appalto è richiesta la qualificazione nella seguente 
categoria prevalente: Categoria prevalente: "OG1”, importo lavori  €  150.849,60; 
Qualificazione: classifica I fino a € 258.000,00. 

 

CALCOLO DEL TEMPO UTILE: 

Il tempo utile per la realizzazione delle suddette opere è fissato in giorni naturali 150 
(centocinquanta) a partire dal giorno della consegna dei lavori.   

 
La penale per ogni giorno di ritardo sulla esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 18 del 

Capitolato speciale d’appalto risulta pari al 1/‰ (uno) per mille dell’importo netto 
contrattuale. 

 
Per quanto non esplicitamente descritto nella presente relazione tecnica si fa riferimento 

agli elaborati allegati che ne fanno parte integrante e così distinti: 
 

a) ELENCO DEI PREZZI UNITARI; 

b) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

c) ANALISI PREZZI 

d) ELABORATI GRAFICI ; 

e) CRONOPROGRAMMA; 

f) INCIDENZA MANODOPERA; 

g) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

h) SCHEMA ATTO DI COTTIMO. 

 

Palermo, lì  12.06.2016                                           

 

                            I REDATTORI: 

                                                                               (Arch. Antonino TURRICIANO) 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

           (Dott. Vito Ciringione) 


