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Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria presso il Dipartimento provinciale Arpa di

Messina sito in Via La farina Is. 105.
Importo complessivo: Euro 210.000,00
RELAZIONE

In data 01/06/2016 il Dipartimento Regionale dell’A.R.P.A. di Palermo ed il
Provveditorato OO.PP. per la Sicilia hanno stipulato la convenzione prot. n. 7675 con la quale,
il Comune ha affidato al Provveditorato tutte le attivita tecniche inerenti la progettazione delle
opere in oggetto.

A seguito di apposito incarico Provveditoriale sono stati effettuati i sopralluoghi
nell’immobile in oggetto da parte dei tecnici di questo Provveditorato Interregionale.

Nel corso dei sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati, dall’esame visivo dell’immobile,
si € riscontrato che una parte del cornicione dell’edificio ¢ in avanzato stato di degrado, con parti
di intonaco mancanti e armature a vista in avanzato stato di corrosione. Gli infissi dell’immobile
sono sprovvisti di vetro stratificato (di sicurezza), non a taglio termico ed in molti casi con le
chiusure non funzionanti.

Nel corso del suddetto sopralluogo, i tecnici incaricati hanno individuato la presenza di
ulteriori elementi di rischio, che di seguito si elencano:

La non adeguatezza dell’impianto elettrico;

L’impianto di riscaldamento non funzionante;

La necessita della revisione dell’impianto idrico;

La presenza di un notevole degrado degli intonaci interni ed esterni a causa di umidita di
risalita;



e La necessita della sostituzione di tutti gli infissi interni ormai vetusti.

In questo prima fase di finanziamento si ¢ ritenuto opportuno risolvere le criticita considerate
prioritarie rispetto ad altre, in particolare il presente progetto prevede il risanamento del
cornicione di copertura e la sostituzione di tutti gli infissi esterni.

Alla luce di quanto sopra esposto, ¢ stato redatto il progetto esecutivo prevedendo tutti gli

interventi ritenuti prioritari € comunque contenuti in termini di costi nei limiti del finanziamento
di € 210.000,00 (importo complessivo del progetto).

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI:

Il progetto prevede le seguenti lavorazioni:
¢ il montaggio dei ponteggi con tutte le opere provvisionali previsti dalle attuali norme sulla
sicurezza dei lavoratori, D.lgs. 81/2008, necessario per poter operare sul cornicione del
corpo prospiciente su Via Giuseppe Natoli;
¢ il risanamento del cornicione pericolante in cls, previa asportazione della parte degradata
in calcestruzzo, I’asportazione della ruggine dell’armatura e trattamento con malta

passivante e il rifacimento del copriferro con malta tixotropica antiritiro, etc;

e la sostituzione degli infissi in alluminio con la messa in opera di vetri stratificati di
sicurezza e relative persiane in alluminio;

¢ la sostituzione dei portoncini di ingresso;

e la realizzazione di un nuovo ingresso, con relativi gradini nelle adiacenze del laboratorio
denominato Al.

Per quanto non esplicitamente descritto nel presente paragrafo, si fa riferimento agli
elaborati progettuali allegati alla presente relazione.

CALCOLO DEGLI ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA ED ALLA MONODPERA:

Il numero di uomini-giorni previsto ¢ di 164, mentre I’incidenza % della manodopera ¢
del 17,1117 % dei lavori, per un importo complessivo della stessa di € 26.758,33.

Per quanto concerne gli obblighi di cui all’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.1., si ritiene
che i lavori previsti in progetto possano essere eseguiti da una sola realta imprenditoriale e
quindi, in questa fase, si ¢ esclusa la possibilita della presenza di piu imprese in cantiere. Di
conseguenza non si ¢ proceduto alla nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione; pertanto I’impresa aggiudicataria, dovra consegnare all’amministrazione prima
della consegna dei lavori un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e
coordinamento.



Tali costi sono stati calcolati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, sulla
base dei costi degli apprestamenti e delle procedure e prescrizioni operative finalizzati alla
sicurezza e salute dei lavoratori, e I'importo ¢ risultato di € 15.253,48 pari al 10,154 %
sull’importo dei lavori.

Nel caso in cui a seguito delle risultanze dell’appalto (richieste di subappalto, associazione
di imprese o in ogni altro caso inerente la fattispecie) dovessero ricorrere i presupposti tali da
determinare con certezza che nel cantiere ci sara la presenza di piu imprese e quindi la necessita
di affrontare il problema del coordinamento, si applichera la disposizione di cui all’art. 90,
comma 5, del D. Lgs. n. 81/08, concernente la nomina di un coordinatore per I’esecuzione dei
lavori con i compiti di cui all’art. 92, comma 2, del citato D .Lgs. n. 81/08.

CONCLUSIONI:

I prezzi applicati nel presente progetto sono stati desunti dal Prezziario Regionale 2013
attualmente in vigore, ovvero se non contemplati, ricavati mediante analisi desunte in base ai
prezzi vigenti sul mercato e sono stati considerati prezzi unitari “a misura” .

Per la realizzazione delle suddette opere si prevede una spesa complessiva di
€ 210.000,00, come meglio specificato nel seguente quadro economico:

A) Lavori a Base d’Asta: € 150.849,60

dicui € 15.253,48 Per costi di sicurezza non soggetti a ribasso

e €135.596,12 Per lavori soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:

1. ILV.A al 22% sui lavori a B. d’A. € 33.186,91

2. Oneri di progettazione e D.L. € 301699
(ex art. 92 D. L.vo 163/06) 2,0 %

3. Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione lavori € 4.000,00

4. Per spese acquisto materiale informatico e di € 2.000,00
cancelleria (ex art. 92 c. 7 bis D.Lgs 163/2006)

5. Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L. € 2.000,00

6. Oneri di conferimento a discarica € 3.00000

7. Per spese di trasferta € 6.000,00

7. Contributo Autorita di Vigilanza € 150,00

8. Per Imprevisti ed arrotondamenti € 5.796,50
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 59.150,40 € 59.150,40

IMPORTO TOTALE DI PERIZIA € 210.000,00




Per I’ammissione alla relativa gara di appalto ¢ richiesta la qualificazione nella seguente
categoria prevalente: Categoria prevalente: "OG1”, importo lavori € 150.849,60; Qualificazione:
classifica I fino a € 258.000,00.

CALCOLO DEL TEMPO UTILE:

Il tempo utile per la realizzazione delle suddette opere ¢ fissato in giorni naturali 150
(centocinquanta) a partire dal giorno della consegna dei lavori.

La penale per ogni giorno di ritardo sulla esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 18 del
Capitolato speciale d’appalto risulta pari al 1/%o (uno) per mille dell’importo netto contrattuale.

Per quanto non esplicitamente descritto nella presente relazione tecnica si fa riferimento agli
elaborati allegati che ne fanno parte integrante e cosi distinti:

a) ELENCO DEI PREZZI UNITARI;

b) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
¢) ANALISI PREZZI

d) ELABORATI GRAFICI ;

¢) CRONOPROGRAMMA;

f) INCIDENZA MANODOPERA;

g) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;
h) SCHEMA ATTO DI COTTIMO.
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