


%Material
i

3.1.1.4 Conglomerato cementizio per strutture no 1,5 127,2 190,8 17,35 19,95 7,68 5,00

3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati sem 3 22,87 68,61 6,24 7,18 1,61 31,61 59,00

3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'accia 75 1,88 141 12,82 14,75 3,3 38,55 35,00

7.1.1 Fornitura di opere in ferro in profilati 100 3,47 347 31,55 36,29 92,12 33,00

7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui a 100 2,59 259 23,55 27,09 154,19 74,00

8.1.3.2 Fornitura e posa in opera di serramenti 127,94 363,6 46.518,98 4.229,00 4.865,22 2.993,98 8,00

8.1.8.2 Fornitura e posa in opera di portoncino 20,8 520,8 10.832,64 984,79 1.132,94 522,89 6,00

8.4.5 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8. 148,74 31,9 4.744,81 431,35 496,24 3.817,22 100,00

9.1.7 Intonaco civile per esterni dello spesso 120,52 30,95 3.730,09 339,1 390,11 1.980,58 66,00

9.1.9.1 Strato di finitura per esterni su superf 120,52 19 2.289,88 208,17 239,49 1.160,60 63,00

10.3.2 Fornitura e collocazione di lastre di ma 3 130,4 391,2 35,56 40,91 110,16 35,00

21.1.1 Taglio a sezione obbligata di muratura d 1,44 390,67 562,56 51,14 58,84 325,86 72,00

21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno 117,76 10,5 1.236,48 112,41 129,32 756,01 76,00

21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni 164,15 14,2 2.330,93 211,9 243,78 1.443,94 77,00

21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del 15,213 24,7 375,76 34,16 39,3 302,3 100,00

21.3.1.1 Risanamento di strutture intelaiate in c 67,76 103,9 7.040,26 640,02 736,31 1.642,54 29,00

21.3.1.2 Risanamento di strutture intelaiate in c 67,76 41,9 2.839,14 258,1 296,93 822,28 36,00

23.1.1.1.2 Approntamento di ponteggio in elementi p 554,4 8,52 4.723,49 429,41 494,01 348,97 2.470,05 65,00

23.1.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteg 1108,8 1,02 1.130,98 102,82 118,28 83,56 491,34 54,00

23.1.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi 554,4 3,25 1.801,80 163,8 188,44 133,12 1.145,15 79,00

23.1.1.13 Mantovana parasassi a tubi e giunti o pr 92,4 22,2 2.051,28 186,48 214,53 151,55 1.089,18 66,00

23.1.1.14 Tettoia a protezione zone di lavoro espo 48 19,9 955,2 86,84 99,9 70,57 391,91 51,00

23.1.1.15 Schermatura di ponteggi e castelletti, c 554,4 2,72 1.507,97 137,09 157,71 111,41 800,69 66,00

23.1.3.4 Recinzione provvisionale modulare da can 123,2 14,9 1.835,68 166,88 191,99 135,62 635,03 43,00

AP.8.PERSIANE ALLFornitura e posa in opera di persiane re 127,94 397,59 50.867,66 5.851,98 4.092,80 1.192,40 86,95 34.543,80 5.186,69 13,05

AP.O.C. Operaio Comune comprese utile d'imprese 40 24,62 984,8 113,2 79,2 23,2 769,2 100,00

AP.P.Q. Operaio qualificato comprese utile d'imp 40 27,29 1.091,60 125,6 88 25,6 852,4 100,00

150.849,60 14.991,31 14.499,51 2.280,92 34.543,80 30.034,15

Importo lav ori: 150.849,60 | Costo sicurezza: 15.253,48 | %Sicurezza: 10,112 | %Media manodopera: 19,91
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