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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Imp-orto

23.1.1.1.2
\Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,

Ponteggio lato Via Santa Cecilia

(7.00+17.80+6.00)*9.00

Ponteggio lato Via Aurelio Saffi

(6.00+17.80+7.00)*9.00

277,200

277,200

SOMMANO m?=

554,400

23.1.1.2
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno

Si considerano 2 mesi di nolo

[vedi art. 23.1.1.1.2 pos.1 m? 554,400]*2

1.108,800

SOMMANO m?=

1.108,800

23.1.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni
m?2 di ponteggio in opera misurato dalla base.

Ponteggio lato Via Santa Cecilia

(7.00+17.80+6.00)*9.00

Ponteggio lato Via Aurelio Saffi

(6.00+17.80+7.00)*9.00

277,200

277,200

SOMMANO m?=

554,400

23.1.1.13
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio,
compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio

Ponteggio lato Via Santa Cecilia

(7.00+17.80+6.00)*1.50

Ponteggio lato Via Aurelio Saffi

(6.00+17.80+7.00)*1.50

46,200

46,200

SOMMANO m?=

92,400

23.1.1.14
Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto,
realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm|
5, fissati convenientemente su struttura

Ponteggio lato Via Santa Cecilia

(6.00)*4.00

Ponteggio lato Via Aurelio Saffi

(6.00)*4.00

24,000

24,000

SOMMANO m?=

48,000

23.1.1.15
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di
faccia vista. Valutata per tutta la durata dei

Ponteggio lato Via Santa Cecilia

(7.00+17.80+6.00)*9.00

Ponteggio lato Via Aurelio Saffi

(6.00+17.80+7.00)*9.00

277,200

277,200

SOMMANO m?=

554,400

23.1.3.4
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata
A RIPORTARE

8,52

1,02

3,25

22,20

19,90

2,72

4.723,49||

1.130,98]|

1.801,80]

2.051,28|

955,20

1.507,97

12.170,72
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RIPORTO 12.170,72
in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia
rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in
Ponteggio lato Via Santa Cecilia
(7.00+17.80+6.00)*2.00 61,600
Ponteggio lato Via Aurelio Saffi
(6.00+17.80+7.00)*2.00 61,600
SOMMANO m? = 123,200 14,90 1.835,68
8 21.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm,)
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 'onere del carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il
Cornicione lato Via Santa Cecilia
(7.00+17.80+6.00)*(0.20+0.50+0.20+0.20) 33,880
Ponteggio lato Via Aurelio Saffi
(6.00+17.80+7.00)*(0.20+0.50+0.20+0.20) 33,880
Su prospetti esterni
a stima
mq 50,00 50,000
SOMMANO m? = 117,760 10,50 1.236,48
9 21.3.1.1
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del
per ogni m
Cornicione lato Via Santa Cecilia
(7.00+17.80+6.00)*(0.20+0.50+0.20+0.20) 33,880
Ponteggio lato Via Aurelio Saffi
(6.00+17.80+7.00)*(0.20+0.50+0.20+0.20) 33,880
SOMMANO m?= 67,760 103,90 7.040,26||
10 21.3.1.2
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del
per ogni m
Cornicione lato Via Santa Cecilia
(7.00+17.80+6.00)*(0.20+0.50+0.20+0.20) 33,880
Ponteggio lato Via Aurelio Saffi
(6.00+17.80+7.00)*(0.20+0.50+0.20+0.20) 33,880
SOMMANO m? = 67,760 41,90 2.839,14)
11 21.1.17
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
Corridoio AO
n. 6 * (1.30*1.70) 13,260
Laboratorio Al
n. 4*(1.30*1.70) 8,840
Laboratorio A2
n. 2*%(1.30*1.70) 4,42()
Segreteria A3
1.30*1.70 2,210
Direzione A4
2*(1.30*1.70) 4,42()
Deposito AS
1.30*1.70 2,210
WC A6
2*%(1.20*%1.30) 3,120
A7
1.30*1.70 2,210
A RIPORTARE 40,690 25.122,28
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RIPORTO 40,690 25.122,28
Deposito campioni A8
1.30*1.70 2,210
Alimenti A9
2*(1.30*%1.70) 4,420,
Analisi acque A10
2*(1.30*1.70) 4,420,
Deposito terren A 11i
1.30*1.70 2,210
WC Al2
1.30*1.70 2,210
Stanza tecnici A13
2*(1.30*1.70) 4,420,
Al4
1.30*1.70 2,210
Al5
2*(1.30*%1.70) 4,420,
Al6
3%(1.30*1.70) 6,630
Al7
1.30*1.70 2,210
Al8
1.30*1.70 2,210
Corridoio A30
n. 10%(1.30*1.70) 22,100
Bl
1.30*1.70 2,210
Ingresso C
2*(1.60*4.00) 12,800
4*(1.60*3.00) 19,200
Primo Piano - Proprieta Provincia
n. 10%(1.30*1.70) 22,100
n. 2¥(2.20¥1.70) 7,480
SOMMANO m? = 164,150 14,20 2.330,93
12 21.1.1
Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i
calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e
simili, compreso il carico del materiale di risulta
Apertura nuova porta adiacente stanza analitica Al
1.50*1.60*0.60 1,440
SOMMANO m?® = 1,440 390,67 562,56
13 21.1.26
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
[vedi art. 21.1.11 pos.8 m? 117,760]*0.03 3,533
[vedi art. 21.3.1.1 po0s.9 m? 67,760]*0.02 1,355
[vedi art. 21.3.1.2 pos.10 m? 67,760]*0.01 0,678
[vedi art. 21.1.17 pos.11 m? 164,150]*0.05 8,207
[vedi art. 21.1.1 pos.12 m? 1,440] 1,440
SOMMANO m?* S 15,213 24,70 375,76
14 8.1.3.2
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 +
60, verniciati a polvere, colore standard RAL 101
Corridoio AO
n. 5 * (1.30%1.70) 11,050
Laboratorio Al
n. 4*(1.30*1.70) 8,840
Laboratorio A2
n. 2*(1.30*1.70) 4,420,
A RIPORTARE 24,310 28.391,53
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RIPORTO 24,310 28.391,53
Segreteria A3
1.30*1.70 2,210
Direzione A4
2*(1.30*1.70) 4,42()
Deposito AS
1.30*1.70 2,210
WC A6
2*(1.20*1.30) 3,120
A7
1.30*1.70 2,210
Deposito campioni A8
1.30*1.70 2,210
Alimenti A9
2*(1.30*1.70) 4,42()
Analisi acque A10
2*(1.30*1.70) 4,42()
Deposito terren A 11i
1.30*1.70 2,210
WC Al12
1.30*1.70 2,210
Stanza tecnici A13
2*(1.30*1.70) 4,42()
Al4
1.30*1.70 2,210
Al5
2*(1.30*1.70) 4,42()
Al6
3*(1.30*1.70) 6,630
Al7
1.30*1.70 2,210
Al8
1.30*1.70 2,210
Corridoio A30
n. 8*(1.30*1.70) 17,680
B1
1.30*1.70 2,210
Ingresso C
2*(1.60%4.00) 12,800
4*(1.60%*3.00) 19,200
SOMMANO m?= 127,940 363,60 46.518,98
15 8.4.5
Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.12, 8.1.13,
8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9,
8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura
Corridoio AO
n. 5 *(1.30*%1.70) 11,050
Laboratorio Al
n. 4*(1.30*1.70) 8,84()
Laboratorio A2
n. 2*(1.30*1.70) 4,42()
Segreteria A3
1.30*1.70 2,210
Direzione A4
2*(1.30%1.70) 4,42()
Deposito AS
1.30*1.70 2,210
WC A6
2*(1.20*1.30) 3,120
A7
1.30*1.70 2,210
Deposito campioni A8
1.30*1.70 2,210
A RIPORTARE 40,690 74.910,51
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RIPORTO 40,690 74.910,51
Alimenti A9
2*(1.30*1.70) 4,42()
Analisi acque A10
2*(1.30*%1.70) 4,42()
Deposito terren A 11i
1.30*1.70 2,210
WC Al2
1.30*1.70 2,210
Stanza tecnici A13
2*(1.30*1.70) 4,42()
Al4
1.30*1.70 2,210
Al5
2*(1.30*1.70) 4,42()
Al6
3*(1.30*1.70) 6,630
Al7
1.30*1.70 2,210
Al8
1.30*1.70 2,210
Corridoio A30
n. 8%(1.30*1.70) 17,680
B1
1.30*1.70 2,210
Ingresso C
2*(1.60*4.00) 12,800
4*(1.60*3.00) 19,200
Nuove porte
n. 2*(1.60%2.50) 8,000
Porte nel corridoio C
n. 2*(1.60%4.00) 12,800
SOMMANO m? = 148,740 31,90 4.744 .81
16 8.1.8.2
Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili
estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione
mm. 50+60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1
Nuove porte
n. 2*(1.60%2.50) 8,000
Porte nel corridoio C
n. 2*(1.60%4.00) 12,800
SOMMANO m? = 20,800 520,80 10.832,64]
17 9.1.7
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato
e traversato con malta bastarda additivata con
Cornicione lato Via Santa Cecilia
(7.00+17.80+6.00)*(0.20+0.50+0.20+0.20) 33,880
Ponteggio lato Via Aurelio Saffi
(6.00+17.80+7.00)*(0.20+0.50+0.20+0.20) 33,880
Apertura nuova porta adiacente stanza analitica Al
2*(1.50*0.60) 1,800
1.60*0.60 0,960
Su prospetti esterni
a stima
ma 50,00 50,000
SOMMANO m?= 120,520 30,95 3.730,09||
18 9.1.9.1
Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con tonachina tipo
Li Vigni Terranova ¢ simili, dato su pareti verticali od orizzontali,
compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
A RIPORTARE 94.218,05
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RIPORTO 94.218,05
Cornicione lato Via Santa Cecilia
(7.00+17.80+6.00)*(0.20+0.50+0.20-+0.20) 33,880
Ponteggio lato Via Aurelio Saffi
(6.00+17.80+7.00)*(0.20+0.50+0.20+0.20) 33,880
Apertura nuova porta adiacente stanza analitica Al
2*(1.50*0.60) 1,800
1.60*0.60 0,960
Su prospetti esterni
a stima
ma 50,00 50,000
SOMMANO m?= 120,520 19,00 2.289,88
19 IAP.8.PERSIANE ALL
Fornitura ¢ posa in opera di persiane realizzati con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), verniciati a polvere, colore standard
RAL 1013. La verniciatura dovra possedere le proprieta
Corridoio AO
n. 5 * (1.30*1.70) 11,050
Laboratorio Al
n. 4*(1.30%1.70) 8,840
Laboratorio A2
n. 2*(1.30¥1.70) 4,42()
Segreteria A3
1.30*1.70 2,210
Direzione A4
2*(1.30*%1.70) 4,42()
Deposito AS
1.30*1.70 2,210
WC A6
2*(1.20*%1.30) 3,120
A7
1.30*1.70 2,210
Deposito campioni A8
1.30*1.70 2,210
Alimenti A9
2*(1.30*1.70) 4,42()
Analisi acque A10
2*(1.30*%1.70) 4,42()
Deposito terren A 11i
1.30*1.70 2,210
WC Al2
1.30*1.70 2,210
Stanza tecnici A13
2*(1.30*1.70) 4,42()
Al4
1.30*1.70 2,210
Al5
2*(1.30*1.70) 4,42()
Al6
3*(1.30*1.70) 6,630
Al7
1.30*1.70 2,210
Al8
1.30*1.70 2,210
Corridoio A30
n. 8*(1.30*1.70) 17,680
B1
1.30*1.70 2,210
Ingresso C
2*(1.60*4.00) 12,800
4*(1.60*3.00) 19,200
SOMMANO m?= 127,940 397,59 50.867,66
A RIPORTARE 147.375,59
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RIPORTO 147.375,59
20, 3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma ¢
dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali,
realizzate con legname o con pannelli di lamie
Gradini nuovo ingresso
2*(1.00%1.50) 3,000
SOMMANO m? = 3,000 22,87 68,61
21 3.2.4
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristich
Gradini nuovo ingresso
(1.00%1.50*1.00)*50 kg 75,000
SOMMANO kg = 75,000 1,88 141,00
22, 3.1.1.4
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico dell' Ammin
Gradini nuovo ingresso
(1.00¥1.50*1.00) 1,500
SOMMANO m?® 1,500 127,20 190,80
23 10.3.2
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore
di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con maltal
bastarda su superfici orizzontali e verticali
Gradini nuovo ingresso
Alzate
n. 4*(0.15*1.50) 0,900
Pedate
n. 4*(0.35%1.50) 2,100
SOMMANO m? = 3,000 130,40 391,20
24 7.1.1
Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma,
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio,
cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e
Ringhiera gradini nuovo ingresso
Kg 100 100,000
SOMMANO kg = 100,000 3,47 347,00
25 7.1.3
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli,
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari,
a qualsiasi altezza o profondita comprese
Ringhiera gradini nuovo ingresso
Kg 100 100,000
SOMMANO kg = 100,000 2,59 259,00
26 AP.O.C.
Operaio Comune comprese utile d'imprese e spese generali.
Ore in economia per opere di difficile valutazione
h 40 40,000
SOMMANO h = 40,000 24,62, 984,80
27 AP.P.Q.
Operaio qualificato comprese utile d'imprese e spese generali.
Ore in economia per opere di difficile valutazione
h 40 40,000
A RIPORTARE 40,000 149.758,00
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RIPORTO 40,000/ 149.758,00]|
SOMMANO h = 40,000 27,29 1.091,60[
A RIPORTARE 150.849,60)
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. | Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO
1 150.849,60
SOMMANO I LAVORI € 150.849,60
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori 1.247,09
Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori 14.006,39
a detrarre 15.253,48 € 15.253,48
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 135.596,12
Totale oneri della sicurezza (10,111714% sull'importo dei lavori) 15.253,48
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA al 22% 33.186,91
Spese tecniche (art. 92 D.Lvo 163/2006) 3.016,99
Coordinatore Sicurezza in fase di secuzione lavori 4.000,00
Per acquisto di cancelleria (Ex Art. 92 Comma 7bis D.Lgs. 163/2006) 2.000,00
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L. 2.000,00
Oneri di conferimento a discarica 3.000,00
Per spese di trasferte 6.000,00
Versamento di Autorita di Vigilanza LL.PP. 150,00
Per imprevisti 5.796,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 59.150,40 59.150,4

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

PALERMO li

IL PROGETTISTA

€ 210.000,00






