
COSTO NETTO MANODOPERA INCLUSO NEI LAVORI
quantità di

progetto

Prezzo 

Unitario
Importo percent.

Costo 

manodopera

1 21.1.4 804,44 0,97 780,31                74% 577,43             

2 21.1.6 672,54 10,60          7.128,92            77% 5.489,27          

3 21.1.9 6725,3 1,74            11.702,02          59% 6.904,19          

4 NP.01 521,66 4,80            2.503,97            77% 1.928,06          

5 21.1.7 6,39 17,30          110,55                77% 85,12               

6 21.1.10 92 3,47            319,24                77% 245,81             

7 21.1.11 154,88 10,50          1.626,24            76% 1.235,94          

8 21.1.17 46,62 14,20          662,00                77% 509,74             

9 21.1.18 83,95 4,26            357,63                77% 275,37             

10 21.1.19 83,95 4,69            393,73                77% 303,17             

11 21.1.24 60 4,01            240,60                78% 187,67             

12 21.1.25 12 20,50          246,00                78% 191,88             

13 21.1.26 50 24,70          1.235,00            0% -                    

14 21.3.1 148,95 103,90        15.475,91          29% 4.488,01          

15 10.2.5 6,39 114,80        733,57                32% 234,74             

16 21.2.20 1285,12 12,00          15.421,44          70% 10.795,01        

Demolizione di tramezzi 

Rimozione di orditura a sostegno di controsoffitti

Demolizione di pavimenti e rivestimenti 

Demolizione di massetti di malta,

Rimozione della guaina impermeabilizzante

Dismissione di lastre di marmo 

Picchettatura di intonaco interno od esterno

Rimozione di intonaco interno od esterno, 

Rimozione di infissi interni od esterni

Rimozione di controsoffitto 

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali

Rimozione di apparecchi igienico–sanitari 

Trasporto alle pubbliche discariche del comune 

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato 

Lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm

Preparazione alla tinteggiatura di superfici intonacate



17 9.1.1 154,88 20,10          3.113,09            70% 2.179,16          

18 9.1.5 50 17,60          880,00                68% 598,40             

19 2.2.1.1 38,48 26,60          1.023,57            45% 460,61             

20 5.6 121,08 46,80          5.666,54            31% 1.756,63          

21 5.9 78,16 50,70          3.962,71            50% 1.981,36          

22 5.2 964 41,20          39.716,80          43% 17.078,22        

23 5.13 1010,72 20,70          20.921,90          35% 7.322,67          

24 NP02 318,65 32,48          10.349,75          39% 4.036,40          

25 12.1.3 578,11 14,00          8.093,54            28% 2.266,19          

26 11.1.1 1512,01 5,48            8.285,81            39% 3.231,47          

27 8.3.9 45,15 264,10        11.924,12          9% 1.073,17          

28 15.1.8 3 243,30        729,90                29% 211,67             

29 15.1.5 1 314,50        314,50                22% 69,19               

30 15.3.1 1 2.759,00     2.759,00            1% 27,59               

31 15.3.4 1 1.812,00     1.812,00            1% 18,12               

32 15.3.5 1 377,40        377,40                2% 7,55                  

Pavimentazione con marmette pressate di cemento

Intonaco civile per interni 

Strato di finitura per interni

Tramezzi con laterizi forati spessore cm 8 

Pavimento in piastrelle in monocottura 

Rivestimento di pareti con piastrelle 

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni

Controsoffitto in pannelli di fibra 60x60cm

Impermeabilizzazione con guaina prefabbricata 4 mm

Tinteggiatura per interni con idropittura

Porte del tipo tamburato rivestite in laminato plastico

Vaso igienico in porcellana vetrificata

Lavabo a colonna in porcellana vetrificata 

Mobile attrezzato monoblocco per disabili 

Lavabo ergonomico per disabili

Impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili 



33 15.3.8 1 118,90        118,90                10% 11,89               

34 15.3.7 1 269,90        269,90                2% 5,40                  

35 NP.03 60 23,21          1.392,60            15% 208,89             

180.648,73  75.995,99   -                

Somma dei lavori a

base d'asta 

Somma

dell'incidenza 

Manodopera 

Tubi in PVC pesante effetto rame D= 100 mm.

Corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio 

Maniglione per disabili in tubo di acciaio 






