
RELAZIONE TECNICA  ILLUSTRATIVA 

 
 
 
Dal  sopralluogo   effettuato   in  data  12.02.2016   presso    i   locali  

dell’Arpa  sede  Provinciale di Ragusa si  evidenziavano  i  seguenti problemi: 

- infiltrazione  di  acque  piovane  dal  lastrico solaio di  copertura.  

Realizzato con guaina bituminosa  e   coperta  da  pavimentazione  formata  

da  piastrelle  in cemento  graniglia,  resa vetusta  dal  tempo.  La  

pavimentazione e la guaina devono  essere  sostituite.  Il  lavoro consisterà  

nella realizzazione  di   un ponteggio a  castelletto  con  tubi  innocenti, per 

raggiungere  dall’esterno  la  quota dei solai di copertura,  per la  rimozione 

della vecchia pavimentazione e della  guaina, per la  demolizione  dei 

sottofondi  esistenti, per la realizzazione delle  adeguate  pendenze, la  

demolizione  parziale di  intonaco,  la posa  della  guaina  da 4 mm   e  la  

posa  della  nuova  pavimentazione; 

-  In   alcuni   Pilastri  si  evidenziano  fenomeni  di carbonatazione del 

calcestruzzo,  i  copriferri  di alcuni  pilastri  risultano  ammalorati  e  

scoppiati,  i ferri sottostanti  assottigliati  negli   spessori  e   rugginiti. Gli   

stessi  necessitano  di un’ adeguata  spazzolatura, la saldatura di nuovi ferri  

e la successiva posa di  vernici  convertitrici  di ruggine e  di  malta  tipo  

“Emaco”,    quindi  il  rifacimento  del  copriferro  con  almeno  3 cm  di  

spessore; 
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-   in  alcuni  solai  le  pignatte  sono  saltate  a  causa  delle  infiltrazioni  di  

acqua  piovana  e  vanno  ripristinate; 

-   I  controsoffitti  che  esistono  all’interno   delle  varie  stanze  vanno  

smontati  e  ripristinati; 

-  La  rimozione di  lastre di  marmo dei balconi  e  la  posa  di nuove  lastre; 

-   la  rimozione  di  vetuste  ringhiere  e  la  posa  di  nuove  ringhiere   in   

ferro  verniciate; 

-   la  sistemazione   dei  pluviali  con   la    rimozione   degli  scarichi 

esistenti   e   la   realizzazione   di  nuovi,  la  posa  di  nuovi  pluviali  

esterni  in lamiera  preverniciata. 

-  Un  solaio  alto  12  metri  da  terra,  ha  alcune  pignatte  scoppiate nella  

parte  sottostante,  così  come  evidenziato  nelle  foto. i  copriferri  

mancanti  evidenziano  la   presenza  di   ferri  rugginosi;  anche  qui   è   

necessaria un’opera  di  risanamento, con picchettatura della parte 

ammalorata  e  scoppiata  e  la  realizzazione  del  nuovo  strato  di  

intonaco. 

Al  terzo   piano, uno   dei   bagni  è  pieno  di   sfabbriciti  provenienti  dalle  

pignatte  scoppiate  e  si  dovrà  procedere  allo  sgombero  degli  stessi  ed alla 

realizzazione degli impianti   elettrici  ed  idrici,  all’intonaco, alla  piastrellatura  

ed   alla  posa   dei   nuovi  pezzi  igienico  sanitari  compresi  di  rubinetteria.   

Si   prevede   di   realizzare   i  suddetti   lavori  in  mesi  cinque  dalla data  di   

consegna   degli  stessi,  per  il  computo   metrico  i  prezzi  utilizzati sono 
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quelli  del  Prezziario  2013  della  Regione  Sicilia,   per  le   analisi   si  è  pro-  

ceduto  utilizzando  i  prezzi   medi  per  i  noli  e  per i materiali  esistenti  nella  

Provincia  di  Ragusa,  la  categoria  prevalente  delle  opere  sarà  la  OG 1  in  

I^ .             

Il  quadro economico dell’intervento ammonta  a  complessivi  €  288500,00  
 
così  distribuiti: 

 
SOMMANO I LAVORI  €

  
199.738,09  

Costi della Sicurezza Speciali inclusi nei lavori              19.089,36      
   

Importo netto da soggettare a ribasso d’asta 
 
           180.648,73 

Tornano 

 
 
€
  

 
 

199.738,09  

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE       
  IVA 22%  43.942,38      
  Imprevisti < 5% sui lavori  9992,14      
  Oneri di conferimento a discarica  1.832,63      
  Competenze tecniche 3.994,76      
  Rimozione  recipienti  in  Amianto 13.000,00   
  Competenze  oneri resp. Sicurezza in fase di esec. 6.000,00   
  Trasferte e spese di cancelleria 8.000,00   
  Assicurazione Direzione Lavori 1.500,00   
  Diritti acquisizione pareri e ANAC  500,00      
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  88.761,91    88.761,91  
IMPORTO COMPLESSIVO                                                                                                    €

  
288.500,00  

 

 


